

BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. *A beszerző megnevezése és címe:*

Nagyatád Város Önkormányzata (képviseli: Ormai István polgármester)
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.

2. *Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel):*

Magyar Közút Kht. Somogy Megyei Igazgatósága
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.

3. *A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: -*

4. *A beszerzés*

a) *megnevezése:*

A Nagyatád 68-as sz. főút, a 6809. sz. és a 6814. sz. összekötő utak (Dózsa Gy. u., Baross G. u. és Somogyszobi u.) csatlakozásának korszerűsítésére, körforgalmú csomóponttá történő átépítésére irányuló építési beruházás.

b) *helye:*

A 68-as sz. főút, a 6809. sz. és a 6814. sz. összekötő utak (Dózsa Gy. u., Baross G. u. és Somogyszobi u.) csomópontja, Nagyatád.
Hrsz 624/1, 624/2, 624/3, 625/2, 743/3, 743/4, 743/5, 743/7, 743/8 762, 1341/1, 1341/2, 1341/4, 1341/5, 1345/17.

c) *jellege:*

Körforgalmú csomópont megépítése, a kapcsolódó munkálatokkal együtt (csatorna, vízvezeték, közvilágítás, járda, forgalomtechnika, növényzet telepítése).

5. *A beszerzés mennyisége:* 1 db körforgalom

6. *A megvalósuló beszerzés kalkulált évi üzemeltetési költsége:* Nem releváns.

7. *A beszerzés költségelőirányzata és éves ütemezése:*

Megnevezés	Évek	Összesen
	2009.	
Építés	93.001.486.- Ft	93.001.486.- Ft
Építési koncesszió	-	-
Árubeszerzés	-	-
Szolgáltatás	-	-
Szolgáltatási koncesszió	-	-
Beszerzési költségek összesen	93.001.486.- Ft	93.001.486.- Ft
Beszerzést terhelő ÁFA	18.600.297.- Ft	18.600.297.- Ft
BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	111.601.783.- Ft	111.601.783.- Ft

8. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:

Megnevezés	Évek	Összesen
	2009.	
Saját forrás	11.160.178.- Ft	11.160.178.- Ft
Alapítvány	-	-
Támogatás (megnevezése): EU (DDOP-2007-5.1.3./C)	100.441.605.- Ft	100.441.605.- Ft
Hitel	-	-
Egyéb (részletezve)	-	-
Pénzügyi fedezet összesen:	111.601.783.- Ft	111.601.783.- Ft

9. Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai:

a) az engedély száma, kelte: DD/KA/1261/14/2008. (2008. július 17.)

b) jogerőre emelkedés időpontja: 2008. július 17.

c) tervező megnevezése: Kaposút Bt.

10. Kiviteli tervdokumentáció

a) megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja: 2008. március 28.

b) szállításának időpontja: 2008. április

11. A beszerzés

a) kezdésének időpontja (év, hó): 2009. március

b) befejezésének időpontja (év, hó): 2009. október

c) időtartam hónapokban: 8 hónap

12. Az üzembe helyezés időpontja (év, hó): 2010. május

13. Megjegyzések, kikötések: -

Nagyatád, 2009. február 13.

Ormai István
polgármester