

**BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT**

1. *A beszerző megnevezése és címe:*

**Nagyatád Város Önkormányzata** (képviseli: Ormai István polgármester)  
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.

2. *Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel): -*

3. *A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: -*

4. *A beszerzés*

a) *megnevezése:*

A Nagyatád 68-as számú főút, valamint a 6809. és a 6814. számú összekötő utak csatlakozásának körforgalmú csomóponttá történő átépítését érintő műszaki ellenőrzési feladatok ellátása.

b) *helye:*

A 68-as sz. főút, a 6809. sz. és a 6814. sz. összekötő utak (Dózsa Gy. u., Baross G. u. és Somogyszobi u.) csomópontja, Nagyatád.

Hrsz 624/1, 624/2, 624/3, 625/2, 743/3, 743/4, 743/5, 743/7, 743/8 762, 1341/1, 1341/2, 1341/4, 1341/5, 1345/17.

c) *jellege:* Szolgáltatás megrendelése.

5. *A beszerzés mennyisége:* Jelen esetben nem releváns.

6. *A megvalósuló beszerzés kalkulált évi üzemeltetési költsége: -*

7. *A beszerzés költségelőirányzata és éves ütemezése:*

Megnevezés	Évek	Összesen
	2009.	
Építés	-	-
Építési koncesszió	-	-
Árubeszerzés	-	-
Szolgáltatás	1.125.000.- Ft	<b>1.125.000.- Ft</b>
Szolgáltatási koncesszió	-	-
<b>Beszerzési költségek összesen</b>	1.125.000.- Ft	<b>1.125.000.- Ft</b>
<b>Beszerzést terhelő ÁFA</b>	225.000.- Ft	<b>225.000.- Ft</b>
<b>BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1.350.000.- Ft</b>	<b>1.350.000.- Ft</b>

## 8. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:

Megnevezés	Évek	Összesen
	2009.	
Saját forrás	135.000.- Ft	135.000.- Ft
Alapítvány	-	-
Támogatás (megnevezése): EU (DDOP-2007-5.1.3./C)	1.215.000.- Ft	1.215.000.- Ft
Hitel	-	-
Egyéb (részletezve)	-	-
<b>Pénzügyi fedezet összesen:</b>	<b>1.350.000.- Ft</b>	<b>1.350.000.- Ft</b>

## 9. Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai:

a) az engedély száma, kelte: -

b) jogerőre emelkedés időpontja: -

c) tervező megnevezése: -

## 10. Kiviteli tervdokumentáció

a) megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja: -

b) szállításának időpontja: -

## 11. A beszerzés

a) kezdésének időpontja (év, hó): 2009. március

b) befejezésének időpontja (év, hó): 2009. október

c) időtartam hónapokban: 8 hónap

## 12. Az üzembe helyezés időpontja (év, hó): -

## 13. Megjegyzések, kikötések: -

**Nagyatád, 2009. március 26.**

**Ormai István**  
polgármester