Qe 1nflolh,

Ga [ 201 [

SZERZODESES MEGALLAPODAS

Nagyatdd és kornyéke csatornabdlozatdnak és Nagyatdd szennyviztelepének fejlesztése
elnevezéstit KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonositészamu projekt sordn szennyviztisztitd

telep FIDIC SARGA kinyv szerinti fejlesztése vallalkozdsi szerz6dés keretében

targyaban

amely létrejStt egyrészrél a

Nagyatadi Regiondlis Szennyviztirsulds

cime: 7500 Nagyatad, Baross G. u. 9.

képviseli: Ormai Istvin, Thrsuldsi Tandcs Elndke
bankszamlaszidma: 11600006-00000000-52036592
addszama: 15762805-2-41nyilvantartasi szama: 762801
(a tovabbiakban “Megrendels™),

mastészidl

Szabadics Kézmii- és Mélyépitd Zrt.

cime: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

képviseli: Kovics Tamas Gyula, vezérigazgato
bankszamlaszama: 10700275-46805405-51100005
adoszama: 13748429-4-20

cégjegyzékszama: 20-10-040239

(a tovabbiakban “Vallalkoz6”) kozott.

1, Preambulum

1.1

1.2

1.3

Szerzddd Felek rogzitik, hogy Megtrendeld az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban 2013.
janudr 12, napjdn 2013/S 009-010704 szam alatt kzzétett ajinlati felhivissal — amely
hirdetmény tijékoztaté jelleggel a Kozbeszerzési Firtesitd 6. szamaban 2013, januar
16. napjan K.F. 0399/2013 szimon jelent meg - a Kézbeszerzésekrdl sz616 2011, évi
CVIIL torvény (Kbt) Misodik Rész XII. fejezete szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast
inditott , Nagyatdd & kimyéke csatornabdlézatinak és Nagyatdd sgennyviieiepének feflessiése
elnevezésti KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonositészama projekt soran
szennyviztisztité telep FIDIC SARGA konyv szerinti- és csatornahdlozat FIDIC PIROS
konyv szerinti fejlesztése vallatkozasi szerzédés keretében® targyaban.

Megrendel§ 2 kozbeszerzési cljaras eredményét 2013, jiltus hé 5. napjan kihirdette
azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese Vallalkozé lett, Ennek megfeleléen
Szerz8d6 Felek a Kbt 124, § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil
szerzOdést  kotnek a jelen Szerzodéses Megallapodas és a 6.3 pont szerint hozzi
kapesolddd mellékletek (egyiittesen: Szerz8dés) feltételei szerint.

A felek rSgzitik tovibba, hogy a szerz6dés finanszirozdsa a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038
azonositd szama programban az Eurdpal Unid tamogatasaval, valamint 2 Magyar Allami
Koltségvetés és az érintett Tarsulas sajat forrasabdl torténik.




2. A szerzGdés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai
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2.2

23

2.4

25

A Megrendelé Nagyatadi Regiondlis Szennyviztarsulas (Magyarorszig 7500 Nagyatid,
Baross G. u. 9.} a jelen Szerz8dés szerinti szennyviztisztité telepet (a tovdbbiakban:
Létesitmény) kivin létesiteni.

A felek megallapodasa szerint a Villalkozd koteles a Szerz8dés értelmében a kiviteli
terveket és a Létesitményt szerz8désszerfien, teljes korlen, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar elSirdsoknak, miiszaki szabvinyoknak,
valamint a technika mai 4llasdnak megfelelden 1. osztalyd mindségben, hatitidSben egy
szakvillalat gondossagaval eclkésziteni, az ehhez sziikséges hatdsagi engedélyeket
beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzddésszerlien teljesiteni.
A Villalkozé  az  eldbbi, a  Létesitmény szerzGdésszerli megvaldsitisira  vallalt
kételezettsége mellett kifejezett kitelezettséget vallal arra, hogy jotalldsi/szavatossigi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkozé a SzerzGdéses Megallapodds alairdsaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld ltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelGsségére ellendtizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri. Vallalkozé a 3.2 pont szerinti 4rat ezen
informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin
ismeretében dllapitotta meg. Vallalkozé a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszerl hasznilatdhoz és a teljes kéra, I osztalyG mindségi
kovetelményeknek megfelelé megjelenésti és mindségli megvaldsitisdhoz  sziikséges
kivitelezési munkakat katkuldlni tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is
figyelembe vette,

A MegrendelS koteles a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennck keretében az 1.3 pont szerinti kozosségi timogatis ill. a kapesolddd valamennyi
hazai tirsfinanszirozdsi forrds szabdlyszerQ igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket
hatdridében megtenni. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy sziamldinak kibocsétisa ill. a
Szerz6dés szerinti adatszolgaltatasai sordn koteles megfelelni a kozosségi timogatés ill. a
kapcsolodé  hazai tarsfinanszirozas terhére vald elszamolisira vonatkozd specidlis
kozOsségi és hazai szabilyoknak,

A Villalkoz6 kételes a jelen szerz8dés teljesitésébe legalibb [0] £ munkanélkiili és/vagy
tartésan munkanélkiili személyt bevonni, a jelen szerz&dés teljes idétartama alatt teljes
munkaidében, a jelen szerzédésben meghatirozott munkatesiileten foglalkoztatni.

3. Ellenszolgaltatis dsszege és fizetési feltételek

3.1

A Szerzédés egydsszeglh (atalanyiras) tipusa, A szennyviztisztitd vonatkozdsiban a
Szerzédés  Elfogadott Végosszege: 1.117.200.000.- forint, azaz egymillitrd-
egyszaztizenhétmillio-kettdszdzezer  forint, amelybdl  tartalékkeretnek  mindsiil
53.200.000.- forint, azaz Otvenharommilli6-kettGszdzezer forint, amely az Altalanos
feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerz8dés mellékletét képezd Utmutaté a

Valtoztatisok, Villalkozdi kivetelések  kegeléséhes & a  Ssergddés  middositdsdboy  cimG
dokumentumra figyelemmel hasznathaté fel.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

A szennyviztisztitd vonatkozasaban a Szerzddéses At 1.064.000.000.- forint, azaz
egymillidrd-hatvannégymillié forint, amelynek alapja az Egyosszegl Ajinlad Ar, és amely
a SzerzGdés Elfogadott Végdsszegének tartalékkeret nélkiili része.

A Szerzédés Elfogadott Végdsszegére és a Szerzdéses Arta esé mindenkori AFA 2
hatdlyos jopi szabalyoknak megfelelden fizetendd, figyelemmel a kézosségi timogatis
AFA-mértékére is. A thmogatds szempontjabdl elszamolhaté koltség mértékéig a
Szerzodés Elfogadott Végosszegének és a Szerz8déses Arnak 83,144222%-a, azaz
[891.063.156.- és 846.830.430.-] forint EU ¢s koltségvetési timogatas, és 16,855778%-a ,
azaz [180.644.696.-és 171.677.422.-] forint Onkormanyzati onrész. Az elszimolhatd
koltségen felilli rész finanszirozdsa teljes egészében a Megrendelt terheli. Villalkozd
teljesitésaranyosan 10 %-os készilltségi fokonként jogosult a mérndk éltal igazoltan
elvégzett munkalatok vonatkozdsiban szimlat benyujtani, melynek értéke minitmum a
vonatkozé netté Szerzédéses Ar 10 %o-a. A végszamla méstéke minimum az Egyosszegit
ncttd ajanlat ar 10%-a. A szennyviztisztitd vonatkozdsiban a timogatis szempontjabdl
nem elszamolhatd koltség, azaz a nem timogatott mlszaki tartalom 45.492.148.- forint,
melynek értéke 100%-ban a Megrendels altal sajit forrisbdl keriil finanszirozisra, Az
elszamolhaté koltségen felilli rész finanszirozisa teljes egészében a Megrendel6t terheli,

A Villalkozdnak az elszamolhatd és a nem elszimolhatd kéltségeket kidlén-kiitén kell
leszamlaznia, vagy a benyujtott szamlaban kiilén-kiilon kell azok mértékét feltiintetni.

A Villalkozé a Szerzédéses Ar fejében telies kérden villalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerd  megvalositdsara, valamint az epyéb szerz8déses kotelezettségek
teljesitésére. A Villalkozd tudomdsul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Villalkozs szerzédéses
kotelezettségeihez tartozé Osszes koltséget tartalmazza, fliggetlenll azok jellegétsl,
beleértve a probatizem koltségeit is

A Villalkozd 2 szerzédés elszamolhatd nettd Osszege 30%-4nak megfeleld, 319.200.000
forint, azaz haromsziztizenkilencmillié-kettSszdzezer forint cllegte jogosult, az elSleg
dsszegével azonos Gsszegh clélegbiztositék ellenében. Az dllamhdztartistdl 52016 térvény
végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31) Korm, tendelet 77.§ (1a) bekezdése alapjin
Vallalkozd, a szerzddés elszamolhaté  Osszegének 10%-a  erejéig mentesil a
biztositéknyujtis kotelezettsége aldl. A biztositék szolgaltatdsinak kotelezettségét a
Megrendel$ szdmldjira t61ténd befizetéssel vagy biztositdsi szerz8dés alapjin, készfizetd
kezességvallalast tartalmazé kotvény atadasival vagy bankgarancia benyujtisaval lehet
teljesiteni, a Kbt 126. § (6) 2) alapjin, vagy a 4/2011 (1. 28)) Korm. rendelet 57.§ (1d)
bekezdése szerinti egyéb modon. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozdsa a szerzddés
teljesitése soran az elbleg Osszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez sziikséges egy
eldlegbekérd levél is Vallalkozo részérdl az elszimolhatd és a nem elszamolhatd koltsépre
esd elbleg tekintetében kiilon-kilén. Az elszamolhaté kéltségen feliili részre esS elSleg
finanszirozdsa teljes egészében a Megrendelt terheli. A timogatis szempontjibdl
elszamolhaté koltségre esd eldleg mértéke: 305.552.356.- forint, azaz haromszazotmillié-
GtszazotvenkettSezer-hiromszazétvenhat forint. Az elszimolhatd koltségen feliili részre
es6 elbleg mértéke: 0 forint, azaz nulla forint. A tovabbi kifizetésck a Fizetési Utemterv

szerint esedékesek,

A Villalkozo a jelen Szerzédéses Megallapodas aldirasaval egyidejileg koteles a 3.2 pont
szerinti ellenérték 3 Yo-dnak megfeleld Gsszegh biztositékot (Teljesitési Biztositék) nytjtani
a Megrendeldnek. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét 2 Megrendeld szamldjara
torténd  befizetéssel vagy biztositisi szerzédés alapjan, készfizetd kezességvallaldst




3.7

3.8

tartalmazd kotvény atadasaval vagy bankgarancia benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126.
§ (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerint ellenértck viltozasa a szerzddés teljesitése sorin a
teljesitési * biztositék Osszegét nem érintd. A teljesitési  biztosftéknak a  jotillasi
kételezettsége kezdetének (4.1, pont szerinti teljesitésének) idépontjiig hatilyban kell

maradnia,

A Villalkoz6 a jotallasi kotelezettsége kezdetének idGpontjaban koteles a 3.2 pont szerinti
ellenérték 3%-anak megfeleld Gsszegli biztositékot (jolteljesitési biztositékot) nyGjtani a
Megrendelonek. A biztositék szolgaltatisanak kotelezettségét a Megrendeld szimldjira
torténd  befizetéssel vagy biztositasi szerz8dés alapjan, készfizetd kezességvillalast
tartalmazo kotvény dtadisaval vagy bankgarancia benyujtasival lehet teljesiteni, a Kbt 126.
§ (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a szetzddés teljesitése sordn a
teljesités1 biztositék Osszegét nem érinti. A jolteljesitési biztositéhnak a jotallasi idé
lejartaig hatalyban kell maradnia,

A Villalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével Osszefliggéshen olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a szerzddés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérs szdmara megistmerhetSvé teszi és az
¢l6z6 mondat szerint tigyletekedl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesit.

4, A megvaldsitas iddtartama, teljesités hatarideje

4.1

4.2

4.3

A Vallalkozé a Létesitmény szerzGdésszer és a rendeltetés szerd haszndlatra alkalmas
megvaldsitisat az Altalinos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési
IdSponttdl szamitott 24 hénapon belil kdteles teljesiteni (mely idStartam magdba foglalja
a 6 honapos prébaiizem sikeres befejezését),

A Szerzodés szerintl barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Villalkozé
4.000.000.- Ft Gsszegii késedelmi kotbér fizetésére koteles naponta, (o vdllalkosd ajdniata
sgerinli ellenérick, amennyiben a csatornabdlizal kiépitése vonatkogisdban is késedelem meriilne fol a
teljestlés hatdridd vonatkozdsdban, dgy jelen pontban feltiintetett bsszen nem kétsgereqidik meg) A
késedelmi kothér maximuma a 30 késedelmes napnak megfelel6 kbthérosszeg.

A Villalkozd koteles a Létesitmény probatizemét legkésébb az Altalinos Feltételek 8.1
Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idoponttdl szamitott 18 honapon beliil
megkezdeni. A Létesitmény probatizemének megkezdéséig koteles a Létesitményhez
kapcsolodd szennyviz csatorna haldzat kivitelezésének olyan késziltségi fokit teljesiten,
hogy a probalizem megkezdhet legyen, Amennyiben a Csatornahaldzat kiépitése az
Altalinos Feltételek 8.1. Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Tdéponttd] szémitote 18
hénapon belil nem ér el olyan késziltségi fokot, hogy a Szennyviztisztitd telep
probatizeme megkezdhetd lenne, dgy a jelen szerzédés 4.1. pontja szerinti hatiridd
lejartatol szamitva Villalkozo a 4.2 pont szetint kotbér fizetésére koteles, figyelemmel
arra, hogy a Létesitmény 6 honapos prébailizemének befejezése késedelembe esik.

5. A vallalkoz6 dital nyijtott j6tallds (Hiba kijavitasi kitelezettség)

5.1

A Villalkozé egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadas-atvételtdl szimitott 24
hénap (a villalkozd ajantata sgerinti idétariam, de min, 12 hénap),

o~ /




52

Vallalkozé jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerQl teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megolddsok, eljirisok alkalmassdgiért és mindségéért fiiggetleniil
attdl, hogy azokat sajait maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerfen bevont
harmadik személy alkalmazza,

6. Egyéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5.

A Szerzddés és a felek kozott kommunikacid nyelve a magyar.

A Szerzédésre a magyar jog az iranyadd. A Szerzédésbdl szarmazd jogvitikat a felek a -
Kiilonés feltételekkel modositott - Altalinos feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint
egyszemélyes Dontdhizottsig ill. Valasztott birdsag utjan rendezik.

A jelen Szerzédéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Szerzddéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek a jelen Szerzédéses Megallapodassal
egyitt a Szerzédést alkotjak, ipy egyltt olvasanddk és értelmezenddk. A dokumentumok
kozott ellentmondéds esetén a sortendben eldbb alld dokumentum rendelkezései
megeldzik a sorban késébb allo dokumentum rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fuiggeléke

6.3.2 Kiegészits tdjékoztatis

6.33  Ajanlat felhivas és dokumentacid, valamint azok minden mddositisa

6.3.4 Kilonos feltételek

6.3.5 FIDIC Altalinos Feltételek (Elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
vallalkozé altal tervezett épitési és mémoki létesitményekhez, masodik,
atdolgozott magyar nyelvi kiadas, 2011, szeptember))

6.3.6 Megrendels kévetelményei

6.3.7 ... Jegyztkek

6.3.8 Egyosszegl Ajanlati Ar

6.3.9 Felolvasolap

6.3.10 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrdl, vezetSkedl

6.3.11 Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositasahoz

6.3.12. Kulfoldi adoilletdségti vallalkoz6 illetGsége szerinti addhatdsagitdl szarmazd
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohat6sig kozvetleniil beszerezhet
Villalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kézétt jogsegély igénybevitele

nélkiil.

A jelen Szerzddéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.3.5
pont szerint FIDIC feltételek kifejezéseivel.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy:

a Vallalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel$ tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedeltnének csokkentésére alkalmasak;
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b) Villalkozd a Szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 sziméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125, § (5) bekezdés szerinti
gyletekrdl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti,

6.6.  Szerz4dS Felek megallapodnak, hogy:

Megtendeld jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani - ha szikséges olyan
hataridSvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatasardl

gondoskodni tudjon - ha

a} a Villalkozéban kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiscggel nem rendelkezd gazdasigi
tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozo kézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyisépgel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasaghan, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.

6.7.  Szerz6dé felek rdgzitik, hogy a jelen Szetzédés fentiek szerint felmondas esetén a Villalkozd a
Szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgaltatas szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére

jogosult.
6.8.  Jelen szerzGdés médositasa kizardlag a Kbt. 132.§ el6irasai alapjan lehetséges.

6.9 A Megbizott teljesitésében — a jelen szerzddés 6.10. pontban foglaltak kivételével —
koteles kozremikoédni az olyan alvillalkozd és szakember, amely a kézbeszerzési
elidrisban részt vett Megbizott alkalmassaginak igazolasiban. Megbizott kételes
Megrendelének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelolt alvallalkozé
helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasit bejelentent, amelyet az ajanlatiban
nem nevezett meg és a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az dltala igénybe
venni kivant alvallalkozo nem dll az 56. § — valamint, ha a megel626 kozbeszerzési
eljarasban azt ajanlatkérd eldirta, az 57. § — szerinti kizard okok hatalya alatt.

6.10. Az olyan alvillalkozé vagy szakember (a tovibbiakban e bekezdésben: alvillalkozd) helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett Megbizott alkalmassaganak igazolasiban, csak
Megrendel$ hozzijaruldsival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvalialkozo, ha
a szerzddéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kévetkeztében - beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithatd hibds teljesitése miatt a szerz8dés vagy
annak egy része nem lenne teljesithetS a megjeldlt alvillalkozéval, és ha Megbizott az 1)
alvillalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, melyeknek az
Megbizott a kbzbeszerzést eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

6.11  Megbizott szerzidéses kotelezettségét teljesitheti Megbizott, vagy a nem természetes személy
jogutddia, ha ezek valamelyike, mint gazdasigi tirsasag atalakul, vapy a szervezet jogutodlissal
megszinik.

6.12 A szerzddés teljesitése sordn a magyar szakmai nyelv tirgyaloképes ismerete sziikséges. A
szerzGdés teljesitésének ideje alatt a szaktolmdcs folyamatos biztositisa Villalkozd
kistelezettsége és kolisége, melyet az BEgyosszegl Ajanlati Ar tartalmaz. Amennyiben
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Vallalkozé a feladatok szerzédésszert teljesitése sordn, illetve a jotallasi idészak alatt a
feladatai ellitasahoz a magyar szakinai nyelv targyaloképes ismeretével nem rendelkezé
szakembeit vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv targyaloképes ismeretének hianyabol
adédé minden kovetkezményt, beleértve a szaktolmics, illetve szakforditis biztositasat,
illetve mindezek koltségét is, Vallalkozonak kell viselnie.

6.13  Fentiek bizonysagaul a szerz8dé felek ezennel alaitjak jelen Szerzédéses Megallapodast 6

eredeti példanyban.

.....................................
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KULONOS FELTETELEK




KULONOS FELTETELEK

A jelen Killonos Feltételek médositasokat és kiegészitéscket hatiroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések modositasok, kiegészitések
megviltoztatjik az Altalinos Feltételekben foglaltakat és kiilénbozdség vagy cllentmondds esetén
az ebben a Kiillonds Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1. Altalanos elirasok
1.1 Meghatirozisok
1.1.1 A Szerzédés
Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival belyettesttend?:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerzddes keretében. Az , Elfogado levél”
kifejezés alatt a Szerzodéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadé Levél
kibocsitasanak vagy kézhez vételének idSpontjat a  Szerzddéses Megallapodas
alairasanak datuma jelenti.

1.1.3 Datumok, prébak, idGtartamok és Befejezés

Az aldbbi iif bekezdés bozzdadandé:

1.1.3.10 "K&telezd Alkalmassdagi idGszak" jelent e Szerzddéses Feltételekben a 11/1985 (VL.
22)) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 27.} EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyuttes rendelet alapjan a Ptk. szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az aldbbi bekezdések torlenddk és az aldbbival belyettesitendbk:

1.1.4.3. , Koltség” minden, ésszertien a Vallalkozo altal viselt {(vagy viselendd) a Helyszinen, vagy
azon kiviil keletkezd kiadast jelenti, amely magiba foglalja az 4ltalinos és az ahhoz
kapcsolodé tetheket A Villalkozonak koltségén felil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a
jelen szerzGdés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyuld rendelkezés nem

alkalmazandd.

1.1.4.7. ,,Kozbensd fizetési igazolds” a 14. Cikkely szerint kibocsitott barmely fizetési igazolast
jelentt

1.1.4.12. | Kimutatds” jelenti a Villalkozénak a 14. Cikkely szerint meghatarozott kézbensd
fizetési igazolas kibocsatasara vonatkozé Elszimolast.

Az aldbbi bekezci_ések torlendék:




1.1.4.4. ,,Végs6 fizetési Igazolds”

1.1.4.5. ,,Végsd Kimutatas”

1.1.6 Mas megnevezésck

Az aldbbi bekezdés térlendd és az aldbbival belyettesitendd:

1.1.6.5 ,Helyi Torvények” alatt értendék a torvények, rendeletek, normativ hatitozatok,
normativ utasitdsok, dnkorméanyzat rendeletek, onkormanyzati normativ hatirozatok,

valamint egyedi hatirozatok ¢és utasitdsok, ameclycket jogszabidly alapjan atra
fethatalmazott kozjogl szetvezet bocsat ki

Az aldbbi Alcikkely torlendd és az aldbbival belyettesitendo:
1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzddéses Megallapodis 6.3 pontja szerint.

Az aldbbi Alcikkely torlendd és az aldbbival belyettesitendo:

1.6 Szerzddéses Megdllapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast a 2011. évi CVIIL tv. (A kézbeszerzésekrdl) 124. §-dval
dsszhangban kell megkotniik,

1,7 Atruh4zas

Az Alcikkely (a) pontja torlendd

1,10 A Vallalkoz6 Dokumentumainak MegrendelS altali hasznilata

Az Alcikkely elsé bekezdése tirlendd és az aldbbival belyettesitendd:

Megrendeld jelen szerz8dés aldirisival a Vallalkozd altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasaban teljes korll, terliled kordatozas nélkili, hatirozatlan idStartamia 52010,
kizarolagos, harmadik személynck dtengedhetS felhaszndldsi jogot szerez, amely kiterjed
kisléndsen a tervek dtdolgozasira, médositisira, engedélyeztetésére és tovibbtervezésére is.

1.13 Jogszabilyok betartasa

Az Alcikkely elsé mondata tirlendd és az aldbbival belyettesitends:

A Viallalkozé kételes a Szerzdés teljesitésekor betartani a vonatkozé hatalyos jogszabdlyokat.

2. A Megtendeld

2.1 Helyszinre val6 bejutis joga




Az Alcikkelyben a Helyszén birtokldsa alatt Munkateriilet dtaddsdt kell érteni.
2.5 Megrendel§ kovetelései
Az Alcikkely utolsd bekezdése kiegészitendd a kovetkezdvel:

A levonds beszamitas alapjin torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére,

3. A Mémdék
3.1 Mérndki kotelességek i és hataskor

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdkkel:

A Mémdk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a milszaki ellendri tevékenységre
vonatkozé magyat jogszabalyi elSirasoknak megfeleld feladatkort is cllatja.

A Mémok a Viltoztatisokra vonatkozé 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek, a Vallalkozoi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szetinti jovihagydsi jogkoreit a Megrendels és a
Kozremikodé Szervezet jovihagyasaval gyakorolhatja a jelen szerzddés mellékletét képezd
Utrntats a Viltogtatdsok, 'V illalkossi kivetelések kezelésthesds és a Szerzidés middositdsdboy szesint.

A jévihagyas megszerzésére vonatkozé fenti kotelezettség ellenére, ha a Mémndk véleménye
szerint olyan vészhelyzet 4ll el, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodd ingatlant,
tulajdont veszélyeztet, akkor a Mémok jogosult, anélkiil, hogy a Vallalkozot barmely szerzhdéses
kételezettsége és feleldssége aldl felmentené, utasitani a Vallalkozét minden olyan munka
elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockdzat csékkentéséhez
vagy megsziintetéséhez szitkséges.

4. A Vallalkozo

4.2 Teljesitési Biztositék

7”7

Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival belyettesitendd:

A Teljesitési Biztositék szolgiltatdsinak kotelezettségét a Megrendeld szamldjara 61ténd
befizetéssel vagy biztositdsi szerz8dés alapjan — készfizetd kezességvillalist tastalmazd kotvény
itadisival vagy bankgarancia benydjtisival lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A
készfizetd kezesség esetében, valamint bankgarancia nytijtdsa esetén a jelen Feltételekhez csatolt
formanyomtatvanyt kell alkalmazni. Megrendel6 fenntattja a jogit a biztositéknytjté intézmény
(biztositd v. bank) kilétének elGzetes elfogaddsira, A Teljesitési Biztositék lehivissal torténd
csdkkentése esetén, Villatkozé kételes azt a lehivas mértékével kiegésziteni, a lehivast kdvetd 8
munkanapon belil.
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Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerzddéses Megallapodasban  elist jolteljesitési  biztositék
tekintetében is megfelelGen alkalmazandéak.




4.3 Vallalkozé KépviselGje
Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezdvel:

Ha a Villalkozé KépviselGje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintd
magyar nyelvtuddssal, akkor a Vallalkozd koteles intézkedni arrdl, hogy tolmacs alljon
rendelkezésre a teljes munkaiddben.

A Vallalkkozo koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzddés
mértékadd ayelvén rendelkezésre dllé  dokumentumok értelmezésében maradéktalanul

kézremikoédni képes.

4.4 Alvillalkozdk

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezékkel:

d)  az alvillalkozdi szerzédésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a

Megrendelot arra, hogy felszdlitsa az érintetteket az adott alvallalkozodi szerzddés nevére
to1ténd Atruhdzdsira felmondas esetén, a 15.2 Alcikkely (Megrendeld ditali felmondids) alapjan.

4.6 Egyiittmiikddés

Az Alcikkely vége kiegészitendd a kivetkezékkel:

A mas vallalkozok munkajaval torténé maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozo koteles:

@ Minden olyan munkalatardl, amely mas vallalkozé munkajat befolyasolhatja, zavarhatia,
vagy kotlatozhatja értesitést killdeni a MérnSknek legkésdbb az ilyen munkilatainak

megkezdését megeldzd 7. napig, és
(i) haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas villalkozd barmilyen

formaban befolyasolja, zavarja, vagy kotlatozza.
4.7 Kitiizés
Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendd:

A kitilizési feladatokat a Magyar Mérnok-geodézial Szabalyzat elSfrasaival teljesen megegyezden
kell elvégezni.

4,15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezdvel:

A Villalkozé koteles biztositani a kozlekedés folyamatos dramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kozutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak
soran kereszteznek az az UT 2-1, 119 (e-UT 04.05.12) eldirisainak, valamint a Megrendel6i
kovetelményeknek megfelelden. Minden erre vonatkozd engedélyt a Vallalkozonak  lell
beszeteznie. Az ilyen akadilyoztatis és forgalomterelés koltségét az Szerzédés Elfogadott




Végosszegében kell figyelembe venni. A Helyszin kézelében levd ingatlanokra vald bejarast
minden épitési munka mellett biztositani kell,

4,18 Kornyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A Vallalkozénak a kornyezet védelmét, megdvisit szolgdld intézkedésck, iizemeltetési és
adminisztriciés feladatok végzése sordn valamennyi hatilyos, a kérnyezet védelmét szolgdld
jogszabalyt, elSirdst illetve vonatkozd kévetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfelels, a vonatkozd hatésigi eldirasok szigord
betartisaval torténd elhelyezéséért a kivitelezé felel.

4,23 Viallalkozd miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kovetkezével:

Amennyiben a Vallalkozd ezen kételezetiségének egy, a Mérndk altal kibocsatott erre vonatkozo
utasitis cllenére sem tesz cleget az utasitds ditumitdl szamitott legkésébb 7 napon belil, a
Mérnok elvégeztetheti az eltivolitast a Villalkozd koltségére és kockazatara mas vallatkozoval.

Az Alcikkely barmadik bekezdése kiegészitendd a kovetkezdkkel:

Amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezettségének az Atadés-dtvételi Igazolis ditamatdl szamitott
legkésébb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mémak elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és
eszkdzdk cltavolitasit a Vallalkozd koltségére és kockazatira mis villalkozdval. A Villalkozd
jelen alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendel6
jogosult a Szerzédéses Megallapodds szerinti késedelemi kéthér érvényesitésére is.

Az aldbbi 1ij Alcikkely bozzdadando:

4,25 Meglév6 kzmiivek

A Villalkozénak barmilyen, a meglévd kozmiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése elStt tisztdban kell lennie valamennyi meglévd szolgdltatdi létesitmény, kézmi
clhelyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
gazvezetélek, és hasonldk helyzetével. A vonatkozd munkik kivitelezése sotan az altala, vagy
alvallalkozéi altal az utakban, csatornahdlézatban, csdvekben, vezetékekben illetve kozmivekben
okozott mindennemd karért a Vallalkozé felel, és azokat kteles sajat koltségén a Mérnok altal

eléitt modon és hataridon beliil helyreallitani,
A kozmibveknek a Mémdk altal jévahagyott, vagy az & utasitisira t61téné kivaltisihoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez szitkséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve

tulajdonosokkal 2 Vallalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozd engedélyeket / hozzdjarulisokat
a Vallalkozonak kell megszereznie,

5. Tetvezés

5.1 Altalanos tervezési kotelezettségek




Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A Villalkozd tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendeld kovetelményei 3.10. pontja
tartalmazza,

Bérmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kotelezettsége, megfelelé tervezési
jogosultsaggal rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie.

A Villalkozd kotelessége, hogy eleget tegyen az engedélyck kovetelményeinek, és lehetdséget
adjon a kibocsatd hatdsagoknak a munka feliigyeletére és vizsgilatira, Ahhoz is hozza kell
jarulnia, hogy a hatdsigok a teszteken és az ellenérzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel 2
Vallalkoz6t a SzerzGdésben villalt barmilyen felelGsségtdl.

5.2 A Viallalkozd dokumentumai

Az Alcikkely egy 1j bekezdéssel egésziil ki barmadik bekezdésként, a tobbi bekezdés
bdtrdbb soroldsdval:

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémdk altal jovahagyott
vonatkozo EPIteSI (Kiviteli-) tervek hidnyiban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mémok
altal jovahagyott Epiiési (Kiviteli) tervek alapjdn kell, hogy folyjék. A vonatkozé Epitési terveket
az adott munkarész kivitelezését megelézd legalabb 30 nappal be kell nytjtani a Mérndk részése
jovihagyds céljibol. Amennyiben a Villalkozo egy mér jovahagyott épitési terv mddositisat
kivanja elvégezni, Ugy ertdl kételes a Mérnokot haladéktalanul értesitent és a modositott terveket
a kivitelezés megkezdése elStt legalibb 30 nappal jra be kell nydjtania a Mémdkhoz jovihagyas
céljabsl. A Megrendeld Kovetelményei meghatirozhatnak  egyéb  méas  Villalkozéi
dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani feliiivizagélatta és/vagy jovihagyas céljabol
Méinok részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is alkalmazm kell a tetvek benyujtasira
fentiekben meghatarozott hataridét.

Az Alcikkely negyedik bekezdésének (eredetileg barmadik bekezdés) elsé mondata
torlendd és az aldbbival belyettesitendo:

A Villalkoz6i dokumentumok az alibbiakban leirt értesitéssel egyiitt adandok be.

6. Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaidd

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A hivatalos innepnapok Magyarotszagon janudr 1, marcius 15, Husvét Hétfd, majus 1, Pinkosd
Hétfs, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkozé a tSrvényes linnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
szitkséges engedélyeket a Mémoktd] kérendd hozzajirulis megkérése elStt be kell szereznie. A
Mérnok értesitése legkésSbb 4 munkanappal a munkavégzés elStt kell, hogy torténjen. A Mérndk
az igénybejelentést kovetden 2 munkanapon beliil kell hogy déntsén a hozzajaruldsedl.
Amennyiben ertdl nem kiild értesitést a Villalkozénak, Ggy a beterjesztést a Mérndk Altal

jovahagyottmak kell tekinten.




A tendes munkaidén tili, az éjszakai, valamint a pihend- és innepnapokon végzett
munkavégzéshél eredd jogsértésekért és kirokért a Villalkozd teljes kol felelGsséggel tartozik.

Villalkozé a tevékenysége sorin koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jaré
munkak éjszakai, pihend, és tinnepnapokon valé végzésétdl tartézkodni.

Vallalkozé fenti kotelezettsépeinek megsértése miatt mind a Megrendels, mind pedig 3.
személyekkel szemben kizdrdlagos feleldsséggel tartozik.

6.7 Munka és egészségvédelmi el6irdsok
Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezovel:
A szokisos havi elSrehaladisi jelentésen feliil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozonak azonnal irasban
jelentenic kell a Mémoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabalyoknak
megfelelden - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan esemény tészleteit, tekintet
nélkiil arra, hogy azok befolydsoljik-e az épités menetét, vagy sem. A Véllalkozé jelentésének
tartalmaznia kell az adott tigyben tett intézkedéseit is.

7 Betendezések, Anyagok és Kivitelezés
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely ntolsé bekezdés elsé mondata térlendd és az aldbbival belyettesitends:
A Vallalkozénak minden esetben legalibb hirom munkanappal a betakaris elGtt értesitenie kell a
Métndkot, amikor valamilyen munka elkészilt, mielStt még betakarndk, [lAthatosagat
megsziintetnék, vagy becsomagolndk tarolas, vagy szdllitds céljabol.

8 Kezdés, késedelmek ¢s felfiiggesztés

81 A munkik megkezdése
Az Alcikkely tirlendd és az aldbbival belyettestendd:
A Kezdési IdSpont a Szerzddéses Megallapodds aldirdsinak a napja.
8.3  Utemterv

Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Vallalkozé kételes benyijtani a Mérnok tészére egy részletes {itemtervet a Kezdési Idépontot
kévetSen legkésSbb 28 napon beliil.

11, Jotallasi kitelezettség




11,2 Hianyok pétlasanak koltsége

Az Alcikkely utolsé bekezdése térlends,

11,3 -A jotallasi id8szak meghosszabbitasa

Az Alcikkely els6 bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlends.

11,11 A helyszin rendbetétele
Az Alcikkely mdsodik és barmadik bekezdése térlendd és az aldbbival belyettesttendd:
Ha a Vallalkozd nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési

Igazolds mésolatinak Megrendeld altali Atvételét kdvetd 28 napon beliil, a Megrendelé a
Vallalkozé 4ltal eltdvolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozd veszélyére és kéltségére

cltivolittathatja.

A kévetkezd iij Alcikkely hozzdadando:

11,12 Kételezd Alkalmassagi Iddszak

A Villalkozé 11. Cikkely szerinti jotallisi kotelezettségei nem érintik a Villalkoz6 Ptk. szerinti
szavatossigi kotelezettségeit, tovabbi a kdtelezd alkalmassdgi idSkre vonatkozd alabbi
jogszabilyok tattalmdbol adodé kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozd eldirdsai és

(b) a11/1985 (V1. 22) EVI\II—IPI\'LKI\{—IVIE"Z’I\'I—BI{IVI Egylittes ;{endeiet (Kotelezd Alkalmassigi
1d6szak), valamint a 12/1988 (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-ICVM egyiittes rendelet.

12, Atvételt kivetd tesztek/vizsgilatok

12.3 Megismételt tesztek/vizsgalatok
Az Alcikkely teljes szivege térlendd.
12.4 Atvételt kivetd tesztek/vizsgalatok eredménytelensége

Az Alcikkely tirlendd.

13. Valtoztatdsok és kiigazitasok

13.5 Feltételes 6sszegek
Az Alcikkely (b) pontjdnak (ii) pontja torlends.

13.7 Jogszabalyi médosulasok miatti kiigazitidsok




Az Alcikkely els6 és mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival belyettesitendd:

Amennyiben a kéltségek névekednek, vagy csokkenek a Orszag jogszabilyainak modosuldsa
(beleértve ebbe 1 jogszabilyok megjelenését, vagy meglévék hatdlyon kival helyezését, illetve
médosulsat) vagy ezen jogszabalyok jogi, vagy hivatalos értelmezése miatt, amelyek a Kiindulasi
Idépont utin littak napviligot, befolydsolvan a Villalkozdt  Szerzédésben foglalt
kotelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar Idigazitandé.

Amennyiben a Vallalkozé késedelmet szenved (vagy fog szenvedni) és/vagy tobblet kiadisok
metiilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiinduldsi Idpontot kévetd Jogszabaly
médositasok, vagy azok értelmezésénck viltozdsa miatt, akkor Villalkozonak értesitést kell
kuldenic a Mérnoknek és a 20.1. Alcikkely szerint jogosultta vilik:

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:
A Vallalkozd az aldbbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjén korrekciora:

(a) a szerz&déskotéskor érvényes, de hatalyba még nem lépett jogszabaly
(b) éltalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepl6jét érintd jogszabaly modositds esetén (pl:
adé, tirsadalombiztositis, munkabiztonsag)

14 Szerzidéses ar és kifizetés
14.1 A Szerz8déses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és helyettesitends:

(a) A Szerzédéses Ar alapja az Egydsszegh Ajanlad Ar, A Szerz3dés Elfogadott Végdsszege az
Egyésszegli Ajénlati Ar és a Tartalékketet dsszege. A Szerzddéses Ar kiigazitisira kizirdlag a
Szerzddés feltételei szerint keriilhet sof abban az esetben, amikor a Mérndk a tartalékkeret terhére
hagy jova Viltoztatast (13. Cikkely), illetve Vallalkozoi kévetelést (20.1 Aleikkely).

A Szerzdéses At nem tartalmazhatja a Megrendeldnek bevételt jelentd adék, dijak koltségét,

Az Alcikkely utolsd bekezdése torlendd.

14.3 Kézbensd fizetési igazolds igénylése

Az Alcikkely elsé bekezdése toriendd és az aldbbival belyettesitendd'

A Villalkozé koteles a Szerzddésben meghatatozott fizetési idszak végén (ha ez valtozik vagy
nincs meghatirozva, akkor a Mémdk Altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatarozott
{itemtervvel 6sszhangban) a Mémdk részére egy Kimutatist hat példinyban benytjtani a Mémok
altal jévahagyott formédban, szerepeltetve mindazon &sszegeket, amelyekre a villalkozd
jogosultnak tattja magat. A Kimutatist ki kell egésziteni aldtimaszt6 dokumentumokkal, amelyek
kozill az egyiknek az adott id3szakea vonatkozd, 4.21 Alcikkely szetint elkészitett elérehaladasi

jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata térlendd és aldbbival belyettesftends:




A Kimutatisnak az alabbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazhato, azon kitlonbézé
: gy : 5
pénznemekben, amelyekben a Szerzédéses At kifizethet, az alibbi sottendben:”

14.6 Kozbensd fizetési igazoldsok kibocsatasa

Az Alcikkelyben az elszdmolds kifejezés alatt kimutatdst kell érteni. Tovdbbd az
Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap torlendd és belyette 15 nap alkalmazando.

14.7  Kifizetés
Az Alcikkely a), b), ¢) pontjai t6rlendk és az aldbbi pontokkal belyettesfiendék:

a) az eléleget a munkaterillet Ataddsit kdvetd 15 napon beliil feltéve, hogy az eléleg dsszegével
azonos dsszegil elbleghiztositék a Megrendelénél rendelkezéste 4ll, ahogyan az a Szerzdéses
Megallapodas 3.5 pontjaban régzitve van, azzal, hogy Az allamhaztartistdl sz6lé torvény
végrehajtasardl sz016 368/2011. (XIL 31) Korm. rendelet 77.§ (la) bekezdése alapjan
Villalkozd, a szerz8dés elszamolhatd dsszegének 10%-a erejéig mentestl a biztositéknyjtas

kételezettsége alol.

b) a Vallalkozé altal benyajtott szimlikat a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Kr) 14, §-aban foglaltaknak megfelelSen az alibbiak szerint, amennyiben az ajanlattevéként
szerz8ds fél a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a Kr. 14.
§(1) bekezdés d), 1) pontjai szerinti ellenszolgaltatis kiegyenlitése a Mérndk dltal leigazolt
ésszegl, szeszOdésszerd és a jogszabilyoknak megfeleld szamlak és mellékletei Megrendeld
altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil torténik. A Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja
szerinti ellenszolgiltatis a szerzédésszerll és a jogszabédlyoknak megfeleld szamlik és
mellékletei, valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szetinti dokumentumok Megrendelé
altali kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliit térténik.

¢) a Villalkozé altal benytjtott szamlikat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelden az alibbiak szetint, amennyiben az ajanlattevként szerz6dé fél a teljesitéshez
alvallalkozét nem vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a szdmlik kiegyenlitése a
Mérndk Altal leigazolt Gsszegli, szerz&désszerli és a jogszabilyoknak megfelel6 szamlik és
mellékletei Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon bekil torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely torlendd.
14.10 Elszamolas befejezéskor

Az Alcikkelyben az Elszdmolds kifejezés alatt befejezéskori Kimutatdst kell érten.
14,11 Végsé fizetési igazolas igénylése

Az Alcikkely torlendd.
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14,12 Elismervény

Az Alcikkely térlends.

14.13 Végsd fizetési igazols kibocsatasa
Az Alcikkely torlendd.

14.14 A Megrendeld felel@sségének megsziinése

Az Alcikkely toriendo.

15. A Megrendel§ éltali felmondas

15.2 Megrendeld #ltali felmondas

Az Alcikkely ¢) pontja térlendd és az aldbbival belyettesfiendd:

¢) elfogadhatd kifogas nélkdil:
(i) a Létesitmények megvaldsitisinak a 8. (Kezdds, késedelmek és felfiiggesztés)
Cikkelynek megfelels elérehaladasa tobb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutasitis) Alcikkely, vagy 7.6 (Helyreallitds) Alcikkely szerint kiadott
felszolitashan foglaltak teljesitése 28 napon belil, annak kézhezvétele utin

Az Alcikkely elsé bekezdése kiegészitends:

) a Megrendels elézetes hozzdjiruldsa nélkil a SzerzGdésben megjeldle Alvallalkozotol
eltérd, mds alvallalkozdt vesz igénybe

Az Alcikkely mdsodik bekezdése térlendd és az aldbbival belyettesitend6:

Fenti a)-d) és g) esctek vagy késiilmények barmelyikének el6forduldsa esetén a Megrendels 14
napos hataridével felmondhatja a Szerzddést és kiutasithatja a Vallalkozét a Helyszinrdl, egy ertdl
2816 értesitéssel, A fenti (e) és (f) bekezdésekben leirtak cldfordulasa esetén a Megrendel6 egy
erre vonatkozd értesitéssel azonnali hatillyal felmondhatja a Szerzédést.

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:

A felmondis idépontjaban a Villalkozd dltal a Szerzédésnek megfelelben mir elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idSpontig elkészitett, benyujtott és a Mérnok altal
jovahagyott Vallalkozd dokumentumainak a tulajdonjoga dtszall a Megrendel6re, amennyiben a
felmondés a 7.7 Alcikkely [4 Berendesések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog atszallast
megelézden vilik hatdlyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlends.

16. A Vallalkoz6 4ltal toreénd felfiiggesztés €s felmondas
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16.2 Villalkoz6 dltali felmondis

Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.

16.3 Munka besziintetése és a Vallalkozo Eszkdzeinek eltavolitisa

Az Alcikkely kiegészitend§ a kivetkezdvel:

Amennyiben Villalkozé a (c) bekezdésben foglalt kételezettségénelk a felmondas hatdlyba 1épését
kévetd 8 napon beliil nem tesz eleget, dgy Megrendeld az Arukat Villalkozéd veszélyére és

koltségére eltavolittathatja,
17 Kockazat és felelgsség
17.6 Korlatozott felelGsség

Az Alcikkely torlendd.

18 Biztositas
18.3 Baleset- és vagyoni kdr biztositds

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata tiriendd és aldbbival belyettesitends:

Ezen biztositas kireseményenkénti és évenkénti Gsszeghatirai nem lehetnek alacsonyabbak az
Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében meghatirozott ért¢keknél.

19  Vis Maior

19.7 A teljesités aldli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime torlendd és az aldbbival belyettesttendé:

19.7 A Szerzddés megszinése lehetetlentilés folytan

20 Kovetelések, vitak és valasztottbirdsagi eljirds

20.2 A Dontébizottsag kijel6lése

Az Alcikkely elsé bekezdésének elsé mondata tirlendd és az aldbbiakkal helyettesitendd:.

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitdjukat egyszemélyes DontSbizottsag vagy
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Vilasztott birdsag koztemiikidése Utjan rendezni. Az egyik vitarendezési méd valasztasa az egyik
fél részérdl kizasja a masik vitarendezési mod egyideji lefolytatasat a masik fél kezdeményezésére.
Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni 2 Dontnok személyében, a Dontnékot a Magyar
Tanicsadd Mérnokok és ﬁpitészek Szévetségenek elndke jelol ki

20.4 Dontdbizottsag felkérése dontéshozatalra

Az Alcikkely negyedik és tidik bekezdésében a 84 nap tirlendd és belyette 45 nap
alkalmazands.

20.5 Békés megallapodds

3

Az Alcikkelyben az ,tvenbatodik napon” torlendd és helyette ,tizennegyedik napon
alkalinazandd.

20.6. Valasztottbirdsagi eljaras

Alcikkely elsé bekezdése tirlendd és az aldbbival belyettesitendo:

Hacsak nem jott 1étre békés megegyesés, birmilyen vitdt, amelynek targyiban a DéntSbizottsag
hatirozata (ha van ilyen) nem vilt véglegessé és kotelezdvé, végiil Vilasztott biraskodas Gtjin kell
rendezni. Hacsak a két fél masképpen nem egyezett meg:

(a) a vitdt végll a Magyar Kereskedelmi és Ipatkamara mellett mikddé Allandé
Vilasztottbirdsag rendezi,

(b} a vitat hirom valasztott birénak kell rendeznie jelen megillapodisban, valamint 2
Valasztottbitosig Eljarasi Szabalyzataban foglaltaknak megfelelden,
(c) a Vilasztottbirdsig az eljarasat magyar nyelven folytata le,

(d) a Vilasztottbirosagi eljaras helye: Budapest.

20.7. A Dént8bizotisig dontésében foglaltak teljesitésének elmulasztasa

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezivel:

Felek tudomasul veszik, hogy a Déntdbizottsig véglegessé és kotelezGvé valt, de barmely fél dltal
nem teljesftett hatdrozatitél a Valasztottbirdsig eltérd tartalmnd dontést is hozhat. Ebben az
escthen a felekre a Vilasztottbirdsig dontése a kotelezo.

A kovetkezd ifj Cikkely bozzdadandd:
21, Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatdsdgok altal

21,1 A Vallalkozé koteles mindenféle korlitozistél mentesen lehetévé tenni, hogy a Nemzeti
Kérnyezetvédelmi és Energia Kézpont, az Allami Szémvevészék, a Kormény altal kijelolt
belsé ellenbrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetel, a Kincestdr, illetve az Iranyitd
Hatdsig és a Kifizetd Hatdsag, tovabbd az Furdpai Bizottsig, az Eurdpai Korrupcidellenes
Iroda és az Burdpal Szémvevdszék a Szerzédéssel és a Létesitménnyel kapcesolatos
dokumentumokat atvizsgilja vagy helyszini ellenbrzéscken ellendrizze a  projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlizasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt
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21.2

213

finanszirozasdval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaféthetdknek kell lenniik, gy kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az
Atvizsgalasukat. Fzek a vizsgilatok az Atadds-dtvéeli igazolas kiadasit kévetd hét éven beliil
torténhetnek meg,

A Vallaikozé villalja, hogy megfelels bejutist biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzédést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy

elGsegitse munkdjukat.

A Villalkozé garantilja, hogy a 21.1 pont szerintl szervek jogai az auditok, vizsgilatok és
ellendrzések clvépzésére egyenld mértékben gyakorolhatdk lesznek, ugyanazon feltételek
kozétt és ugyanazon szabilyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak {rva, a

Villalkozé barmely alvillalkozéjaval szemben Is.
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

Bz a segédlet kizérélag a KEOP projektek megvaldsitasi fazisaban felmeriilé valtoztatasi
eljarasok és vallalkozoi kévetelések esetében haszndthat¢ fel, de fontos megjegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyetiesitheti a FIDIC szerzédések teljesitése sordn szetzett tapasztalatot,
amely nélkil nem lehet Osszetett, a kivitelezés idGszakdban jelentkezS, ncha jogi
szakismereteket is igényl6 feladatokat megoldani.




1.  AKézremitkddé Szervezet (KSZ), az NFU Kézbeszerzési
Feliigyeleti Féosztalya (KFF) és a Mérnok szerepe az épitési szerzodés
teljesitése soran

A projekt kivitelezése sordn felmeriilt potmunkdk elszdmolhatésdganak és kozbeszerzési
szempontbdl térténé megalapozottsiganak a vizsgélata a Valtoztatdsi eljarasokban, valamint a
Vallalkozoi kovetelések elbiraldsa soran elengedhetetlen a szabalytalansigok, és ebbdl
adédéan a projekire biztositott EU timogatds visszafizetésének elkertilése érdekében.

A KSZ ssszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tédmogatasi Kérelem, Bizottsagi Doniés,
Tamogatdsi Szerzédés) foglalt, azaz a tdmogatdsra jogosult, miiszaki tartalmat a
Valtoztatdssal, illetve a Vdllalkozoi koveteléssel érintett miiszaki tartalommal. Az
elszamolhatoségi  vizsgalat soran megéllapitisra keriil, hogy a pétmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurépai tdmogatdsi forrasokbol., Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjén a koltségek nem elszdmolhatéak a projekt keretében, a
felmeriils tobblet koltségek csak és kizdrélag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben
is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési szerzédes
elfogadott végosszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esefre, amikor a KSZ és KFF
megitélése szerint a Megrendelé oldalén felmeriild kériilmények kozbeszerzési szempontbdl
(jellemzden elére nem lathatosag a Megrendeld rész¢rél) nem igazoljék a Valtoztatds vagy a
Vallalkozéi kdvetelés alapjaul szolgalé pétmunka elvégzését.

A 4/2011, (1.28.) Korményrendelet (Kr.)} 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzése eldtt fentiek tckintetében csak eldzetes jogi dllaspontot ad. A
Viéltoztatasi javaslat vagy a Vallalkoz6i kovetelés tAmogathatésagahoz sziikséges a KFF
kozbeszerzési-jogi szempontil egyetértd véleménye is.

A Mérmdk alapvetd feladata a Vallalkozdsi szerzédésben foglalt miszaki tartalom
végrehajtasanak feligyelete miszaki és pénziigyi szempontbol, Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeriild vitds kérdések tisztazdsa, a Megrendeldi déntés elékészitése: a Mémdk
szakmailag vizsgalja meg a Vdltoztatas, a Vallalkozoi kévetelés alapjéul szolgalé pétmunka
miiszaki megfeleléségét, a hozza kapesolddd koltségek nagysagat és a Vallalkozo oldaldn

felmeriilé koriilményeket.

2. Vialtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kovetelés - Tartalékkeret

2.1 Valtoztatdsok, Villalkozéi kivetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Viltoztatasi
utasitds kiaddsaval és a Vallalkozo a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Villalkozoi javaslat
benytijtasaval. Tovabbd a Mérnik Viltoztatdsi javaslatot kérhet be a Vallalkozétdl a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatdsként kezelendd — a FIDIC 13. cikkelyének
eléirasaival Gsszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmilien alkalmazhaté a FIDIC

1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnok altal kiadott Véltoziatdsi utasitast nem elézi meg
Vallalkozdi javaslat, azt a Mémok a megvaldsithatésdgra és az 4rra vonatkozd elbzetes
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megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkoz6 az utasitisnak cleget tesz és ezzel kapesolatban
a megval6sitésra vonatkozé hataridd hosszabbitdsi és/vagy tobbletkdltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kévetelést nyujthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Véllalkozé 4ltal benydjtott Vallalkozoi
javaslatban a Vallalkozd részletes eléterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatdssal
kapcsolatos, a véltoztatdst alatdmaszté valamennyi dokumentumot is. A Viltoztatdsi
javaslatnak tartalmaznia kell a megvaldsitési iddtartam hosszabbitdsdra vonatkozd és/vagy
tsbbletkoltség igényét is. A véltoztatdsi eljards sordn a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti

koveteldsi eljarast nem lehet lefolytatni.

. Nem keverendd dssze a Viltoztatdsi utasitas (FIDIC 13.1), a VAltoztatisi javaslat

(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vallalkozéi kivetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkozoi kdvetelés lehet nem miiszaki tartalomvéltozdssal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez
szilkséges a kivitelezés zokkendmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattytzds nagyobb
héolvadas, esé utdn; csatorna nyomvonaldban haszndlaton kiviili kézmé dtvagdsa;

helyszini alappont dthelyezés stb.).

- A Viéllalkozoi kévetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvaltozésra iranyuld Valtoztatdsi utasitds kovetkezménye is lehet. llyen
utasitést a Mémék jellemzéen csak olyan kisebb foké milszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérndk nem latja szitkségét elozetes koliségkalkulacionak, részletes
miiszaki bemutatdsnak. Ebben az esetben tehat nincs szé Vallalkozéi javaslatrol csak
Mérnék 4ltal kiadott Valtoztatasi utasftasrol.

- Valtoztatdsra irdnyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatdsi
utasitds kiaddsa vagy a Vallalkozé altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyujtott Valtoztatdsi javaslat Mérndk altali jévahagyasa
utin hajthaté végre. A Vallalkozéi kévetelés benyiijtisdt azonban megeldzheti az
annak alapjaul szolgal6 esemény kikiiszébilése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjdn a Villalkozo6i kivetelés jogszeriiségének cléfeltétele,
hogy Villalkozé a kovetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérndknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a koriilményrdl, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténd utaldst, amely a kovetelés jogcime. Tovabbé azt a tényt, hogy
varhatéan Vallalkozé tobbletkdltség kifizetésére ésfvagy hataridé hosszabbitdsra (pontos
tsszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kovetelést fog benyvjtani.

A Vallalkozd a kovetelést eléidézd koriilmény vagy esemény tudomdséra jutdsat kovets 42
napon belill kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és aldtamasziott kdvetelést.
Ezen id6tartamtd] eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet Ugy, hogy a
Villalkozo irdshan mds id6tartamot ajanl és azt Mémnok irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszdmozva kell benyljtani, akdr csak a Vallalkozéi koveteléseket, azonban ez utdbbiakat
nem szitkséges bejelentésenként elkésziteni, azaz t6bb bejelentés dsszefoglaldsit is magdba

foglalhatja egy kovetelés,

Abban az esetben, ha egy Vallalkozéi kivetelésre okot adé kériilménynek elhuzédo hatdsa
van (pl: folyamatos esézések miatt a munkaterlilet munkavégzésre alkalmatlan), a




Vallalkozénak havonta kell Véllalkozéi kovetelést (kozbensd kovetelés) benyijtania. A
koriilmény hatdsanak megsziinését kivetd 28 napon beliil pedig egy végsd kovetelést. Csak a
végsd kovetelés benydjtisa utdn van lehetség a kovetelésekben meghatdrozott kéltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Véllalkozéi kovetelésre
meghatéarozott eljarasrend szerint eljarni (KSZ, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kozbens6
kovetelés a szerzddés megvaldsitdsi idStartamanak meghosszabbitdsara irdnyul.

A FIDIC aldbbi alcikkelyei kifejezetten meghatdrozzdk azokat az eseteket, amelyek
bekovetkezésekor a Vallalkoz6, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjén szabélyozott modon,
tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvaldsitdsi idétartam hosszabbitdsdra jogosult. A
szerzGdéssel Osszefliggésben természetesen mas okbol is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelése a Vallalkozdnak, amelyet a Mérntknek kell elbfralnia. Ugyanakkor az alabbi
alcikkelyek valamelyikére (orténé hivatkozdsa esetén csak az adott alcikkelyben

meghatdrozotiakra terjedhet ki kovetelése.

e 1.9  Tervek vagy utasitisok késedelme (koltség+id6)

e 1.9 Hibak a megrendelé kivetelményeiben (Sarga FIDIC) (kaltség + ido)

e 2.1 A helyszinre vald bejutas joga (koltség + id6)

e 47 Kitlizés (koltség + idG)

e 4.12 Elére nem lathat6 helyszini kériilmények (koltség+ido)

e 424 Régészet (ksltség+idd)

e 7.4  Uzemprobik (koltség+ids)

o 8.4  Megvaldsitas idétartalmanak meghosszabbitdsa (ido)

e 8.5 Hatdsagok 4ltal okozott késedelmek (id6)

¢ 89  Felfiiggesztés kbvetkezményei (kdliségtids)

o 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + id6)

o 122 FElhalasztott Uzemprébak  (Sarga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utdni izemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (kbltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozdsai miatti kiigazitdsok (koltség+ids)

e 16,1 Viallalkozé joga a munka felfliggesztésére (koltség)

e 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati krébe tartozé események és azok kovetkezményei
(koltség+ido)

e 194 Vis Maior kitvetkezményei (koltség+idb)

2.2 Vialtoztatdsi javaslatok és Vallalkozéi kivetelések jovahagydsa a Mérndk, a
Megrendeld és a KSZ részérol

A Viltoztatas és a Vallalkezéi kivetelés szandékat és tartalmat a Megrendeld, a Mérnik
vagy a Mérnékén keresztiil a Villalkozé elézetesen, koncepcionalisan kell egyeztesse
KSZ felelés projektmenedzserével (pl. koopericids megbeszélésen, EK-n torténd
megheszélésen sth.) és csak ezutdn kezdhetd meg a Viltoztatasi javaslat vagy a Véllalkozdi
kévetelés kidolgozésa. Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kivetelés a FIDIC 13.1 alcikkely
szerint kiadott Valtoztatdsi utasitds eredménye, a koncepciondlis egyeztetést az ufasitds

kiadésat megel6zden kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mémék és a Megrendelé nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetest mivel olyan véltoztatss vagy kévetelés alapjaul szolgalé munkérdl, kérillményrdl
van szo, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszdmolhatosagi,
sem ktzbeszerzési kérdéseket, akkor aitél eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a




kockézata annak, hogy a KSZ-hez jovahagyasra benyujtott Vltoztatdsi javaslatot vagy
Vallalkozoi kévetelést és azok tamogatasbél torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen
esetekben KSZ-t nem koti a jévahagyésra az alabbi 2.2.2 pontban meghatarozott hatrido.

A koncepciondlis egyeztetés sordn a KSZ megvizsgélja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely potmunka koitsége felvethet-c elszdmolhatosagi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangsulyozand6, hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Vltoztatdsi javaslat
vagy Véllalkozéi kévetelés, igy ezek hivatalos jovéhagydsarol vagy éppen elutasitasarol sem
beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan tdjékoztatdst, segitséget nydjt elszdmolhatosdgi és kozbeszerzési
kérdésekben a szerzédést kotd feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kdvetSen célszerii a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatérozasa, valamint szitkségszeriségének

vizsgalata.

Az egyecztetés elsegiti, hogy a KSZ-hez késobb hivatalosan benydjioit, méar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozoi kdvetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ elét, és
azokat az aldbbi 2.2.2 pontban meghatdrozott hatdridén beliil el tudja birdlni. A
koncepciondlis egyeztetés célja, hogy ne a Viltoztatdsi javaslatok vagy Vallalkozoi
kivetelések elkészitése és KSZ-hez térténé benyujtdsa utin deriiljon ki, hogy az annak
alapjdul szolgalé munka a projektbil semmi esetre sem finanszirozhaté uniés forrasbol.

A KSZ altal alkalmazott minta kizbeszerzési dokumentacid Kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérnsknek nines joga a Valtoztatdsokat, valamint a Villalkozdi
kiveteléseket a Megrendelé jovahagydsa nélkiil jévahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat.
Megrendelének ugyanakkor a KSZ jévihagyssat kell kérnie a Valtoztatdsi
javaslatokhoz és a Vallalkozéi kivetelésckhez a véltozdssal érintett miiszaki tartalom
és/vagy a tobbletkdltségek timogatish6l torténd finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kdvetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitds eredménye, akkor a kovetelést megel6zé Valtoztatdsi utasitds kiadaséhoz csak a

Megrendel jovdhagyasa sziikséges.
(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. filggelék folyamatébraja,)

2.2.1 A Viéltoztatasi javaslat és a Vallatkozoi kovetelés tartalmat az 1. és a 2. fiiggelék
tartalmazza.

2.2.2 Jovahagydsi hataridok

A Villalkozd Véltoztatssi javaslatat, Vallalkozo6i kivetelését a Megrendeld, a Mérnoktsl
toriénd kézhezvételét kovetd, 5 munkanapon belitl tovabbitja a KSZ felé a sajat
jovahagydsaval és a Mérnok hozzdjarulaséval egyiitt.

KSZ a Valtoztatssi javaslatnak, Vallalkoz6i kévetelésnek hozzd torténd beérkezését
kéveté 10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére elézetes jogi alldspontjat

kifejtve.

Megrendeld a keletkezett dokumentumokat, az KSZ el6zetes jogi alldspontjanak
kézhezvételét kovetben, azonnal megklildi a KEFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett
észrevételei alapjan médositott dokumentumokat és magdt a KFE észrevételeket a




Megrendeld megkiildi KSZ-nek. A KSZ a médositott dokumentumok tartalmaval torténd
egyctériése esetén, azokat jovahagyja (szerz6dés moédositas ellenjegyzése).

A szitkséges jovahagydsok (Megrendeld, KSZ) beszerzését kdvetéen Mérmék sorszamozva
hagyja jova a Valtoztatési javaslatokat és a Véllalkoz6i koveteléseket.

2.2.3 A Viltoztatasok és Vallalkozdi kovetelések elszamolidsa

A valtoztatasokbol eredé és az adott projekt szempontjabél elszdmolhatd, Vallalkozdénak
jard tobbletkoltségek kifizetése a szerzbdés tartalékkeretének terhére torténik. Ugyanigy a
tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kévetelés elszamolds is.

2.3 A tartalékkeret felhasznaldsa és a kizbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes 9sszegb0l és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkdkbol all, A Villalkozd ajanlatéban szerepld IgyOsszegl
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerz6dés Elfogadott Végosszegét. A
kivitelezés sordn a kiigazitdsokat is magaban foglalé Osszeg a Szerzédéses Ar (alapja az

Egydsszegli Ajanlati Ar).

Tartalékkeretbdl a pétmunka kifizetésének nines akadalya, amennyiben:
- a fentebb mar részletezettek alapjin a pétmunka miiszaki tartalma elszdmolhatésigi

kérdést nem vet fel,
- a Kbt, 132, §-aban meghatdrozott feltételek fennalinak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését

alkalmazzik

Tehat a Kbt. szerzédésmédositasra (Kbt. 132, §) vonatkozo feltételeinek érvényesiilniitk kel a
tartalékkeret - k6zbeszerzési eljards lefolytatasa nélkiili - felhasznaldsdhoz. Amennyiben ezek
a feltételek nem teljesitinek, hirdetmény nélkiili targyaldsos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a pétmunka kifizethetd legyen.

A Tartalékkeret felhaszndlisihoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-dnak figyelembe
vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazasa, ha a jelen Utmutat6t tartalmazé épitési
szerz6dés egyértelmiien, minden ajinlattevd szamdra elre megismerheté médon rogeiti
a Tartalékkeret felhaszndlasnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ilyen jellegii tartalékkeret felhaszndlasa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfelelden kell eljirni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljirdsban, a
KSZ pedig csak a potmunka elszdmolhatésigat vizsgilja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsdgi Dontés, Tamogatdsi Szerzddés)
foglalt, azaz a tamogatésra jogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Véllalkozo6i
koveteléssel  érintett miszaki tartalommal), Csak az elszdmolhaté pétmunkak

finanszirozhat6k tdmogatasbal.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendto) torténé eltérés kockazata

Ha a szerzédd felek (Megrendeld, Vallalkozd) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el (Isd, 2.2.2 utolsé mondata), és ennek kvetkezményeként a KSZ utdlag
az adott pdétmunka koltségének vagy a véltozassal érintett miszaki tartalomnak a




szerzOdésben biztositott tdmogatasbdl térténd finanszirozdsat nem hagyja jova, az teljes

egészében a szerzddo feleket terheli, Ugyanigy, ha egy hatdridé hosszabbitast nem hagy jova
utélag a KSZ, az eredeti teljesitési hatdrid6 utdn felmeriilt kéltségek nem finanszirozhatok

tamogatasbol,

Melléklet: folyamatibra
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Kivalié ok, sziikségszerlséy, elére nem ldthatésdy indokldsa:

4, Szerzddéses ar valtozasanak bemutatésa, tételes indoklasa

5. Hatéridé médositas kiszamitasa

6. Egyéb megjegyzés, kiegészités

{

A kdzolt, illetve a csatolt dokumentumokban szereplé adatokkal egyetériek, azok a vaiésagnak megfelelnek:

Kedvezményezelt részérl:
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Név:

Détum: p.h

Mérnik részérdl:

Alélrds

Hév:

Détem: p.h,

Véllotkozd részérii:

Aldirds:

Név:

Datum: p.h.
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Projekt megnevezése: -
Projeki KEOP szdma: ' -

o

3. Szerzidés médositésanak indokldsa, bemutotéss | Elgre nem lithotdsfy olftemasttésn

:é Szerzddés megnevezése: -
E‘ Szerzédés azonosits: -
< | Vdltoztalds sorszdma: -
" | Valioztatds megnevezése:
Benydijtas jeflege: Koncepcionghis: ] vagy lovehagybsra: [}
Elgzmények {ddtum) A javaslab hatdsai Szamszertfen:
Yéllolkozé javastotfételre tortend felkérése: S - Szerzddéses breo: Rincs hatdssol _ HeF
Részletes Vallalkozéi jovaslat benydjtsa: _— - V.é.ghuiﬂ;id‘o'm.: . Nincs haissal .
Mérntk diniés [ hotfrozate oz elfogaddsrol: S ;ol(g‘;;ge;%i?:ksi'!i:?;;;i;fc'dém“ Nincs hotfssol
- Kifizetésekre: Nints hatdssal
- Biztositékokro: Rincs hatdssal
< - Egyéb szerzbdéses feltételekre: Hins hatdssal
::E A jovdhagydshoz csaitolf dokumentumok  1: Vdllalkozé dlial benydijtott véitoziatdsi [avaslat

21 Mérmok részletes véleménye, kéltségkalkuldcid
3: Megbizé dlldspontja és hozzdjdruldsa

4: Fényképes dokumentacio

5

7: Kézbeszerzési dokumentumok és nyerles ajdnlot elekrtonikus vaitozata
8: Eqyéb {felsorolés):

2. A valtoziatés hatdsai és tartalma 55

Szerzddés médosilésa: Elgre nem lathatésdg fenndll:
20712.01.01 olili elidrdsok szerzéddsnél
2003. &vi (XXIX 1rv.303§ alapjfin: ->Yéllolkozé részértl: Igen: [J;  Nem:[]  Meghizé részérél: Jgen: [ ];  Hem: ]

2012.01.01 utdni elidrdsok szerzédésnél
2011, évi CVHEtrv. 132§ (1) olupidn:

2011, évi (YUl frv, 132§ {2) olap|tn:
Nem szerz8dés mddosilds mert:
Kiogészlit beruhdzds (94§ (3) a) alopjtn):
B} beruhézds {948 {3) b} alapjén}:
Mddosliés nem szikséges:

-Lr.- B~
->VYéllalkoz6 részérdi: Igen: [ 1;  Hem: [} Wegbiz6 részérfi: igen: [ ];  Nem:[]

->VYollolkozd részértl: Igen: [ ;' Nem:[]  Meghlz6 részértl: lgen: [_};  Nem:[_]
Nl -Lf.-

Luot oo g

->|ndoklés:

A Véllolkoz6 o Mérnokkel egyetért: Igen: [ 1;  Nem foglal algst:{ J; A Meghlz6 o mérnokkel egyetért: lgen: [ ];  Nem foglol dllést: | |

' A vdltozialds magdban foglolia (Sérge FIDIC esetén emennyiben referdas)

{a} barmely ¢ Szerz8déshen foglalt munka tétel mennyiségének vlliozfstt..........cooviiiiii
(b) barmely munka tétel min§ségének s mds jellemzojének mogvaltoztotlstt........ooveiiiiiiiii '
{0} o Létesitmény bérmely része mugossighnok, elhelyezésének és/vany méreteinek megvaltoztatlsdt.................oieniie ]
{d) brmely munko elhagyast. . ... i ieuirsisis e e e ]
(e) bermely, a végleges |6tesitményhez sztkséges kiegészftd munkdt, berendezési, unyagokat, szeléltatst, beleérive brmely ide
vonatkoz6 Givétel! megelfzf Uzemprobdt, farGsokot és mds vizsgblotokat, illeive feltbré munkdlatokaf.........oovivivininiiin ]
{f} a latesiimény megvaldsitasinok sorrendfe, vagy idSbeli Utemezésének megvbltozse. ..., ]
Egyéb érintett dokumentumok:

Engedélyek &s kapesolédé tervek: [ Egyshdokumentum:

Kiviteli tervek: !

Utemtervek: [l

Vliozdssal érinfett szerzédés-, Kozheszerzési-, ajénlatl dokumentumok és Tamogatdsi Szerzédés ponljoi:
Yéllatkoz6i szerzfidés: _

Kozbeszerzési dokumentéad:
Yélialkoz6 ajénlata: -
Egyéh dokumentdcié: —

Témegotdsi szerzéidés: M
Erintetf indikatorok:

Kivalté ok, sziikségszeriliség, elSre nem Idthaldsdg széveges indokidso:

hlap o Hérnbk ditol ellogadolt, vogy elfogadisea javaselt vélloztotds KorremBROdY Srerveret Fold Kitiénd befolontdsdhor v.2.3
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4, Szerzédéses ar valtozGsanak bemutatésa, tételes indoklasa

5. Hatéridd moédositas kiszamitasa

6. Médositott miszaki larfalom megfelel§sségének alatamaszi@sa Kilings fekintatief kizheszerzésben s szerzbuésben
szeropelfelf felfételokra)

7. Egyéb megjegyzés, kiegészités

A kozidlt, illetve a csatolt dokumentumokban szerepld adatokkal egyetériek, uzok o valésdgnak megfelelnek:

Kedvezményezell részéril: Mérnik részérdl: Véllolkozd részéréh
Aldfrés: Alirés: Aldirgs:
Hévy: Néy: Név:
- Mtum: p.h. Détum: ph. Détum: p.h

Uirlop o Méraik dltal elfogodoll, vagy elfogaddsra javasoll vélioriolds KizrsmOkods Szerverst Folf thr1énd befelentésther v.2.3
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