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SZERZODESES MEGALLAPODAS

Nagyatdd és kirnyéke csatornabdldzatdnak és Nagyatdd szennyvzztelepeﬂek fejlesztése
elnevezésii KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonositdszam projekt sordn csatornahalézat
FIDIC PIROS kinyv szerinti fejlesztése vallalkozasi szerz8dés keretében

targyaban

amely létrejott egyrészedl a

Nagyatddi Regionalis Szennyviztirsulds
cime: 7500 Nagyatad, Baross G. u. 9.

képviseli: Ormai Istvan, Tatsulisi Tandcs Elnoke
bankszamlaszama: 11600006-00000000-52036592
adoszam: 15762805-2-14

nyilvantartasi szama: 762801

(a tovabbiakban “Megrendel§”),

masrészrdl

Szabadics Kozmii- és Mélyépits Zrt.

cime: 8749 Zalakaros, Jegenye sot 3.

képviseli: Kovics Tamés Gyula, vezérigazgatod
bankszamlaszama: 10700275-46805405-51100005
adoszam: 13748429-4-20

cégjegyzékszama: 20-10-040239

(a tovabbiakban “Vallalkozd”) kozott.,

1. Preambulum

1.1 Szetz6dé Felek 16gzieik hogy Megrendel§ az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjiban
2013. januir 12. napjin 2013/S 009-010704 szém alatt kézzétett ajanlad felhivissal —
amely lurdetmeny tijékoztatd Jclleggel a Kozbeszerzési Freesitd 6. szimaban 2013,
januar 16. napjan K. 1. 0399/2013 szamon jelent meg - a KK6zbeszerzésektd! szold 2011,
évi CVIIL térvény (Kbt) Mésodik Rész XTI, fejezete szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast
inditott ,Nagyatdd és kirmyéke csatornabdlézatinak é Nagyatdd sgennyviztelepének fejlessiése
elnevezésii KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 azonositoszamyi projekt sorin
szennyviztisztité telep FIDIC SARGA kényv szerinti- és csatornahilézat FIDIC PIROS
konyv szerinti fejlesztése vallalkozasi szerzédés keretéhen® targyaban.

1.2 Megrendel§ a kézbeszerzési eljirds eredmeényét 2013, jilius hd 5. napjin kihirdette
azzal, hogy a kozbeszerzési eljirds nyertese Vallalkozd lett. Ennck megfelelSen
Szerz6d6 Felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hatiridén belidl
szerzOdést kotnek a jelen Szerzbdéses Megillapodis és a 6.3 pont szerint hozzi
kapcsoléds mellékletek (egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szesint.

1.3 A feiek rOgzitik tovabba, hogy a szerzédés finanszirozisa a KEOP-1.2,0/09-11-2011-0038
azonositd szimi programban az Eutépai Unié timogatisival, valamint a Magyar Allami

Koltségvetés és az érintett Tarsulas sajit forrisabdl torténik.




2. A szerz6dés targya, a felck kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

A Megrendels, Nagyatidi Regiondlis Szennyviztitsulds (Magyarorszag 7500
Nagyatid, Baross G. u. 9) a jelen Szerzédés szerinti csatornahilézatot (a tovabbiakban:
Létesitmény) kivan létesiteni,

A felek megéllapodasa szerint a Villalkozd koteles a Szetzddés értelmében a Megrendeld
altal szolgltatott tervek alapjin a Létesitményt szerzddésszerfien, teljes korden,
miszakilag ¢s mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el8irdsoknak,
miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allisanak megfeleléen 1. osztalyu
minéségben, hatiriddben, egy szakvillalat gondossagaval elkésziteni, az chhez sziikséges
hat6sagi engedélycket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét
szerzOdésszertien  teljesfteni. A Villalkoz6 az eldbbi, a Létesitmény szerzédésszerd
megvalositasara villalt ktelezettsége mellett kifejezett kételezettséget vallal arra, hogy
jotillasi/szavatossigi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Villalkoz6 a Szerzédéses Megillapodds alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvilaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és 2 Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsdtott cgyéb dolumentumokat, mint szakvillalat sajit feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elGirisokat ismer, Villalkozé a 3.2 pont szerinti Arat ezen
informdcidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatita alapozva és az épitési helyszin
ismeretében Allapitotta meg. Villalkozé a Létesitmény funkcidjinak, céljainak megfeleld,
valamint a rendeltetésszerii hasznilatihoz és a teljes kord, I osztalyG minSségi
kbvetelményeknek mepfeleld megjelenés és mindségl megvaldsitasahoz  szitkséges

kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta.

A Megtendels koteles a Szerz8dés szerinti fizetési és egyeh kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.3 pont szerinti kizdsségi timogatds ill. a kapesolédé valamennyi
hazai titsfinanszirozasi forrds szabélyszerdi igénybevételéher sziikséges intézkedéseket
hataridében megtenni. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy szamliinak kibocsatisa ill. a
Szerz6dés szerinti adatszolgiltatisai sotdn koteles megfelelni a kdzdsségi tamogatis ill. a
kapcsolodd  hazai tissfinanszirozas terhére vald elszdmoldsdra vonatkozé  specidlis
k6z6sségi és hazai szabalyoknak.

A Villalkozd kételes a jelen szerzédés teljesftésébe legaldbb [5] £6 munkanélkiili és/vagy

tartésan munkanélkiili személyt bevonni, a jelen szerzGdés teljes idGtartama alatt teljes
munkaidében, a jelen szerzGdésben meghatdrozott munkateriileten foglalkoztatni.

3. Ellenszolgaltatas Gsszege és fizetési feltételek

3.2

31 A Szerzédés egydsszegil (Atalanyiras) tipusd, A csatornahalézat vonatkozdsiban a
Szerzbdés  Elfogadott Végosszege:  3.492.090.000.- forint, azaz hirommillidrd-
négyszazkilencvenkettémillié-kilencvenezer forint, amelybdl tartalékkeretnek mindsiil
166.290.000.~ forint, azaz egyszdzhatvanhatmillié-kettészazkilencvenezer forint, amely a
Altaldnos feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerz6dés mellékletét képezd
Utmntats a Ve dltostatdsok, Vallalkozdi kivetelisek kexelisthes és a Sxerybdés midositdsihog cimi
dokumentumra fipyelemmel hasznélhaté fel.

A csatornahalézat vonatkozdsiban a Szerzédéses Ar 3.325.800.000.- forint, azaz
hirommillidrd-hdromszazhuszonotmillié nyolcszazezer  fotint, amelynek alapja  az




3.3

3.4

3.5

3.6

Egyosszegl Ajanlati Ar, és amely a Szerz8dés Elfogadott Végdsszegének tartalékketet
nélkiili része,

A Szerz6dés Elfogadott Végosszegére és a Szerzédéses Arra esé mindenkoti AFA a
hatilyos jogi szabilyoknak megfeleléen fizetendd, figyelemmel a kozosségi timogatis
AFA-mértékére is. A thmogatis szempontjabdl elszamolhaté koltség mértekéig a
Szerz3dés Elfogadott Véposszegének és a Szerzddéses Arnak 83144222 %-a, azaz
[2.796.222.640.- és 2.657.962.113.-) forint BU és koltségvetési timogatis, és 16,855778 %o-
a , azaz [566.876.530.- és 538.847.057.-] fotint onkorminyzad onrész. Az elszdmolhatd
koltségen feliili rész finanszirozasa teljes egészében a Megrendel6t terheli. Villalkozé
teljesitésaranyosan 10 %-os késziltségi fokonként jogosult a mémok altal igazoltan
elvégzett munkalatok vonatkozisiban szdmlit benytjtani, melynek értéke minimum a
vonatkozé netté Szetzédéses Ar 10 %-a. A végszamla mértéke minimum az EgyGsszegl
nett6 ajanlati ar 10%-a. A csatornahdlézat vonatkozdsiban a timogatds szempontjabol
nem elszamolhato kéltség, azaz a nem timogatott miszaki tartalom 128.990.830.- forint,
melynek értéke 100%-ban a Megrendel6 altal sajat forrasbdl kertll finanszirozasra, Az
elszamolhato koltségen feliili tész finanszirozasa teljes egészében a Megrendel6t terheli.

A Villalkozdnak az elszamolhaté és a nem elszdmolhatd koltségeket kitton-kilon kell
leszamlaznia, vagy a benydjtott szamlaban kiilon-ktilon kell azok mértékét feltiintetni.

A Villalkozé a Szerzddéses Ar fejéeben teljes korien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerl  megvalositasara, valamint az  egyéb szerzddéses kotelezettségek
teljesitésére. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Villalkozé szerz6déses
kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, figgetlenil azok jellegéedl,
beleértwe a probalizem koltségeit is.

A Villalkozé a szerzidés elszamothatd nett6 Osszege 30%-4nak megfeleld, 997.740.000.-
forint, azaz kilencszizkilencvenhétmilli-hétszaznegyvenezer forint elélegre jogosult, az
eloleg Gsszegével azonos Osszegl elGlegbiztositék ellenében, Az dllamhaztartastdl szold
torvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése
alapjan Vallalkozo, a szerzdés elszamolhatd Gsszegének 10%-a erejéig mentesiil a
biztositéknytjtas kotelezettsége aldl. A biztositék szolgiltatdsanak kotelezettségét a
Megtendeld szamlajira torténd befizetéssel vagy biztositasi szerz8dés alapjan, készfizetd
kezességvillalist fartalimazd kétvény atadasaval vagy bankgarancia benyijtdsdval lehet
teljesitent, a Kbt. 126. § (6) a) alapjan, vagy a 4/2011 (1. 28)) Korm. rendelet 57.§ (1d)
bekezdese szerinti egyéb modon. A 3.2 pont szetinti ellenérték viltozdsa a szerz8dés
teljesitése soran az eldleg Gsszegét nem érinti. Az elGleg igenyléséhez elSlegbekérd levél is
sziikséges a Viallalkozé részérdl az elszamolhatd és a nem elszimolhatd koltségre esd
eloleg tekintetében kiilén-kiilon, Az elszamolhaté koltségen feliili részre esd elSleg
finanszirozdsa teljes egészében a MegrendelSt terheli. A tdmogatds szempontjibdl
elszamolhaté kéltségre esé eldleg mériéke: 959.042.751.- forint. Az elszamolhatd
koltségen feliili részre esé eldleg mértéke: O forint.

A Villalkozd a jelen Szerzédéses Megallapodas alaitasaval egyidejiileg koteles a 3.2 pont
szetinti ellenérték 3 %-anak megfeleld biztositékot (Teljesitési Biztositék) nytjtani a
Megrendelének. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Megrendeld szamlijara
torténé  befizetéssel vagy biztositasi szerz8dés alapjan, készfizetd kezességvallalast
tartalmazd kotvény dtadasdval vagy bankgarancia benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126.
§ (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a szerzGdés teljesitése sorin a
teljesitési biztositék Gsszegét nem érintl, A teljesitési biztositéknak jotallasi kotelezettsége
kezdetének (4.1. pont szerinti teljesitésének) idépontjaig hatdlyban kell maradnia.,




3.7

3.8

A Villalkozo a jotallasi kotelezettsége kezdetének idSpontjiban koteles a 3.2 pont szetind
ellenérték 3%-danak megfeleld Gsszegl biztositékot (Jolteljesitési biztositék) nydjtani a
Megrendelonek. A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Megrendels szdmlajira
torténd befizetéssel vagy biztositdsi szerz8dés alapjan, készfizetd kezességviallalast
tartalmazé kétvény atadasaval vagy bankgarancia benyjtasaval lehet teljesiteni, a I{bt 126.
§ (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozdsa a szerzddés teljesitése sordn a
tcljesitési biztositék Osszegét nem érinti. A jolteljesitési biztositéknak a jotilldsi idd
lejartanak napjaig hatalyban kell maradnia.

A Villalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerz3dés teljesitésével Gsszefiigpésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja szerind feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabbid a szerzddés teljesitésének teljes
idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamdra megismerhetévé teszi és az
el6z6 mondat szerinti tigyletekrol az ajinlatkérSt haladékialanul értesiti.

4. A megvaldsitas idGtartama, teljesités hatarideje

4.1

4.2

4.3

A Villalkozd a Létesitmény szerzGdésszer(i és a rendeltetés szerll hasznalatra alkalmas
megvaldsitisat az Altalinos Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési
Idéponttdl szamitott 24 honapon beliil koteles teljesiteni, mely idStartam tartalmazza a
szaghatist kezeld berendezések 90 napos probaltizemét is.

A Szerzddés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Villatkozé
4.000.000.- Ft. 6sszegl késedelmi kotbér fizetésére koteles naponta. (@ wiflalkod ajintata
sgerinti elfenériek, amennyiben a sxennyvizlisgiitd telep vonatkozdsiban is késedelern meriilng fol a
Teljesitisi hatdrid vonatkozdsdban, figy jelen ponthan feltiintetelt sseg nem kélszeresddik meg) A
késedelmi kétbér maximuma a 30 késedelmes napnak megfelelS kotbérdsszeg,

A Vallalkozé kételes az Altalinos Feltételek 8.1. Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési
Idéponttdl szamitott 18 honapon belill a Létesitmény kivitelezésének olyan késziiltségi
fokat teljesiteni, hogy a Létesitményhez kapcsolodod szennyviztisztitd telep probalizeme
megkezdhetS legyen. Amennyiben a Létesitmény az Altalinos Feltételek 8.1. Alcikkelye
szerint megallapitott Kezdési Id6ponttd] szamitott 18 hénapon beltl nem ér el olyan
készultségi fokot, hogy a Szennyviztisztito telep prébaiizeme megkezdhetd lenne, dgy a
jelen szerzddés 4.1, pontja szerinti hatdridd lejartatél szdmitva Vallalkozd a 4.2, pont
szerinti kotbér fizetésére koteles, figyelemmel arra, hogy a Szennyviztisztitd telep 6
hénapos probalizemének befejezése késedelembe esik.

5. A vallalkoz6 altal nynjtott jotallas (Hiba kijavitasi kitelezettség)

5.1

52

A Villalkozd egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadas-atvételtd] szamitott 24
hénap (a vallalkozd ajdnlata sgerinti idétartam, de min. 12 hinap).

Villalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerl teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarisok alkalmassigiért és mindségéért fliggetleniil
attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszerlien bevont
harmadik személy alkalmazza.




0. Egyéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5.

b)

6.6.

A Szérz3dés és a felek k6zotti kommunikacié nyelve a magyar.

A Szerzddéste a magyar jog az iranyadd, A Szerzddéshdl szarmazd jogvitikat a felek a -
Kiilonés feltételekkel médositott - Altalinos feltételek 20, Cikkelyének feltételei szerint
egyszemélyes DontSbizottsag ill. Vilasztott birdsdg atjan rendezik.

A jelen SzerzGdéses Megallapodasban nein, vagy nem kielégitGen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Szerzédéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezG az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az wanyaddk, amelyck a jelen Szerzddéses Megallapodassal
egyltt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt olvasanddk és értelmezenddk. A dokumentumok
kozotti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb  4llé  dokumentuin  rendelkezései
megelSzik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Figgeléke

6.3.2  Kiegészito tajckoztatas

6.3.3  Ajanlati felhivas és dokumentacid, valamint azok minden mdodositasa

6.3.4 Kilonos feltételek

6.3.5 FIDIC Altalinos Feltételek (Epitési munkdik ssersidises foltételei Megrendels dltal
wreglerveell magas- & mélyépitési munkdkbog, 2005, &vi magyar nyelvif kiaddis)

6.3.6 Muszaki eldirasok

6.3.7 ‘Tervrajzok

6.3.8 Jegyzékek

6.3.9 Egyosszegi Ajanlati Ar

6.3.10 Felolvasdlap

6.3.11 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivint szakemberekrdl, vezetSkrdl

6.3.12 Utmutaté a Viltoztatisok, Villalkozdi kévetelések kezeléséhez és a Szerz6dés
modositasahoz

6.3.13. Kulfoldi adoilletéségn vallalkozd illetSsége szerinti addhatosdgatdl szarmazod
meghatalmazasa 2 tekintetben, hogy a magyar addhatosag kozvetleniil beszerezhet
Vallatkozora vonatkozé adatokat az orszagok koézott jogsepély igénybevétele
nélkil,

A jelen SzerzGdéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.3.5
pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

Szerz6do Felek megallapodnak, hogy:

a Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el 2 szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevd adokételes
jovedelménck csokkentésére alkalmasak;

Villatkozd a Szerz8dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel§ szamara megisimerhetové teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ligyletektdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy:




b)

6.7.

6.8.

6.9

6.10.

6.11

6.12,

6.13.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a Szerzédést felmondani - ha szitkséges olyan
hatiridGvel, amely lehetdvé teszi, hopy a szerz8déssel érintett feladata ellatisirdl

gondoskodni tudjon - ha

a Vallalkozoban kozvetetten vagy kbzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasigi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott
feltételeknek.

a Villalkozd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni sészesedést szetez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott

felrételeknek.

Szerzodo felek régzitik, hogy a jelen Szerzddés fentiek szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a
Szerzbdés megszinése clott mat teljesitett szolgaltatas szerzddésszert pénzbeli ellenértékére

jogosult.
Jelen szerzédés modositasa kizardlag a Kbt 132.§ el6frasai alapjan lehetséges.

A Megbizott teljesftésében — a jelen szerzddés 6.10. pontban foglaltak kivételével —
kételes kozremilkédni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a koézbeszerzési
cljarasban  részt vett Megbizott alkalmassaginak igazolisiban. Megbizott koteles
MegrendelSnek a teljesités soran minden olyan — akir a koribban megjelolt alvallalkozo
helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlataban
nem nevezett meg és a bejelentéssel egyttt nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az altala igénybe
venni kivant alvallalkozé nem 4ll az 56. § - valamint, ha a megel5z6 kozbeszerzési
eljarasban azt ajanlatkérs elbirta, az 57. § — szerinti kizar6 okok hatalya alatt,

Az olyan alvallalkozd vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozd) helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljirashan részt vett Megbizott alkalmassaganak igazolasaban, csak
Megrendeld hozzijarulisaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvillalkozd, ha
a szerzGdéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor eldre nein lathatd ok kovetkeztében - bedllote
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt alvillalkozdval, és ha Megbizott az
alvallalkozoval egyutt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az
Megbizott a kbzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt megp.

Megbizott szerzédéses kotelezettségét teljesitheti Megbizott, vagy a nem természetes személy
jogutédija, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul, vagy a szervezet jogutddlassal

megszinik.

A szerzodés teljesitése soran a magyar szakmai nyelv tirgyaloképes ismerete szitkséges. A
szerz6dés teljesitésének ideje alatt a szaktolmics folyamatos biztositisa Villalkozd
kitelezettsége és koltsége, melyet az Egyosszegi Ajanlati Ar tartalmaz. Amennyiben
Vallalkozd a feladatok szerzddésszerl teljesitése soran, illetve a jotallasi idSszak alatt a
feladatai clldtasahoz a magyar szakmai nyelv targyaloképes ismetetével nem rendelkezd
szakembert vesz igénybe, a magyar szakmai nyelv tirgyaloképes ismeretének hidnyabdl
ad6dé minden kovetkezményt, beleértve a szaktolmics, illetve szakforditis biztositasat,
illetve mindezek koltséget is, Vallalkozonak kell viselnie.

Fentiek bizonysagaul a szerz6dd felek ezennel alditjak jelen Szerzddéses Megallapodast 6

eredeti példanyban.
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KULONOS FELTETELEK




KULONOS FELTETELEK

A jelen Kulonos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatiroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, mddositasck, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalinos Feltételekben foglaltakat és kil onb6zéség vagy ellentmondis esetén
az ebben a Kiilonds Feltételekben foglalt kikétések az iranyadok.

MODOSITOTT ES U] ALCIKKELYEK

1 Altalanos el8irdsok
1.1 Meghatarozasok
1.1.1 A Szerz6dés

Az aldbbi bekezdés toriend§ és az aldbbival belyettesitend?:

1.1.1.3. "Elfogado levél" nem keriil kiadista jelen szerzédés keretében. Az ,Elfogadd levél”
kifejezés alatt a Szerzbdéses Megillapodast kell érteni és az Elfogadd Levél
kibocsitisinak vagy kézhez vételének idépontjat a SzerzGdéses Megallapodas
aldfrasanak datuma jelenti,

1.1.2 Felek és személyek
1.1.3 Datumok, Vizsgilatok, Iddszakok és befejezés

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival belyettesitendd:

1.1.3.4 "Atvételkori probak" jelent azon Probakat, amelyek a Szerzédésben keriiltek
meghatarozasta vagy amelyck elvégzésében a felek megallapodtak wvagy amelyek
Vialtoztatisként keriiltek elrendeléste és amelyeket a 9. Cikkely alapjan hajtanak végre
miclStt a Létesitmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendeld részérdl
atvételre nem kerilt.

Az aldbbi iij bekezdések hozzdadanddk:

1.1.3.10 "Kotelezd Alkalmassagi idGszak" jelenti e SzerzGdéses Feltételekben a 11/1985 (VL.
22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet, valamint a 12/1988 (X11. 27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az aldbbi bekezdések tirlenddk és az aldbbival belyettesttendok:

1.1.4.3. ,Koltség” a Villalkozé minden indokoltan felmeriilé és igazolt kiadisat jelenti, akar a
helyszinen, akar azon kivil beleérive az dltalanos kéltségeket, de nem foglalja magiban a
Villalkozd hasznat. A Vallalkozonak koltségén fehiil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a
jelen szerzédés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyulé rendelkezés nem

alkalmazando.




1.1.4.7. ,Kozbensé fizetési igazolds” a 14. Cikkely szerint kibocsitott birmely fizetési igazolist
jelenti

Az aldbbi bekezdés torlendé:

1.1.4.4. ,,Végszamla fizetési igazolas”
1.1.4.5 ,, Készre jelentési nyilatkozat”

1.1.6 Egyéb meghatarozasok

Az aldbbi bekezdés t6rlendd és az aldbbival belyettesitendd:

1.1.6.5 ,Jogszabilyok” alatt értendSk a nemzeti jogszabilyok, allami irdnyitds egyéb jogi
eszkozed, valamint jogilag arra felhatalmazott (kéz)hatésag altal kibocsatott szabdlyzat,
eloitds, hatarozat,

Az aldbbi Alcikkely tirlendd és helyettesitendd:

1.5 Dokumentumok fontossagi sotrendje

A Szerz6déses Megillapodis 6.3 pontja szerint.

Az aldbbi Alcikkely tirlendd és helyettesitendd:

1.6 Szerz6déses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast a 2011, évi CVIIL tv. (A kdzbeszerzésekedl) 124, §-aval
Osszhangban kell megkotoiik.

1.7 Engedményezés
Az Alcikkely (a) pontja torlendd
1,10 A Vallalkoz6 Dokumentumainak Megrendel6 altali haszndlata
Az Alcikkely elsd bekezdése toriendd és az aldbbival belyettesitend:
Megrendeld jelen szerz8dés aldirisdval a Vallalkozé altal készitett, és készitendd tervek
vonatkozasiban teljes kordi, terileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idGtartamra 520610,
kizdrolagos, harmadik személynek Atengedhetd felhasznalisi jogot szerez, amely kiterjed
kiilonosen a tervek atdolgozasira, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

2 A Megrendeld
2.1 A Helyszinte val6 bejutas joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba vétele, illetve addsa alatt a Munkateriilet dtvételét,
illetve dtaddsdt kell érteni,




2.5. Megrendeld kovetelései
Az Alcikkely ntolsé bekezdése kiegészitendd a kivetkezéuvel:

A levonds beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130, § (6) bekezdésére.

3 A Mémok
3.1 Mémdoki kotelességek ¢és hatdskor

Az Alcikkely kiegészttendd a kovetkezdkkel:

A Mémdk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miszaki ellendri tevékenységre
vonatkozé magyar jogszabalyi elGirasoknak megfeleld feladatkort is ellatja,

A Mérnsk a Valtoztatisokra vonatkozé 13.1, 13.2 és 133 Alcikkelyek, a Vallalkozoi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely, szerinti jovahagyasi jogkoreit a Megrendeld és a
Kozremikodd Szetvezet jovabagyasaval gyakorolhatia a jelen szerzddés mellékletét képezd
Utmntaté a Viltogtatisok, Vallalkogdi kovetelések kexeléséhes és a Sgersiddés midositasdhog szerint,

A jévahagyds megszerzésére vonatkozd fenti kitelezettség ellenére, ha a Mérndk véleménye
szerint olyan vészhelyzet all elS, amely embercletet, a Létesitményt vagy kapcsolédd ingatlant,
tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérndk jogosult, anélkiil, hogy a Vallalkozot barmely szerzddéses
kotelezettsége és felelGssége aldl felmentené, utasitani a Villalkozét minden olyan munka
elvégzésére, illetve intézkedés meptételére, amely véleménye szerint a kockazat csokkentéséhez

= ' ’ as e
vagy megszmtctesehez szukseges.

4 A Vallalkozé
4.1 Vallalkozo altalanos kotelezettségei
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdésekkel:

A Villalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Miszaki elSirdsok tartalmazza, Barmely
tervet, amelynek clkészitése a Villalkozd kotelezettsége, megfelels tervezési jogosultsaggal
rendelkezd tervezdnek kell elkészitenie,

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részénck a kivitelezése sem a Mémok altal jovahapgyott
vonatkozd Epitési (Kiviteli) tervek hidnyiban. A Létesftmény kivitelezése mindenkor a Mérnok
altal j6vahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjén kell, hogy folyjék. A vonatkozé Epitési terveket
az adott munkarész kivitelezését megel62z6 legalabb 30 nappal be kell nydjtani a Mérncok részére
jovahagyds céljibol. Amennyiben a Vallalkozé egy mar jévahagyott Epitési terv médositasat
kivanja elvégezni, vgy errdl koteles a Mérnokot haladéktalanul éstesiteni és a médositott terveket
a kivitelezés megkezdése el6tt legalabb 30 nappal Gjra be kell nydjtania a Mérndkhoz jovahagyas
céljabdl. A Muszaki eldirdsok meghatirozhatnak egyéb mds Vallalkozdi dokumentumokat is,
amelyeket be kell nydjtani feliilvizsgilatra és/vagy jovahagyas célidhél Mérnok részére. Az ilyen
dokumentumok tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyujtisara fentickben meghatarozott
hatiridét.




Ha a Mszaki eléirisokban masképp nem szerepel egy felilvizsgalati/jévahagyasi idGszak sem
tarthat tovabb 21 napndl, attél a naptdl szimitva, amikor a Mémdk megkapja a Villalkozo
dokumentumat és értesitését arra vonatkozdan, hogy a dokumentum késznek tekinthetd
feliitvizsgilatra és/vagy jovihagyisra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Villalkozé
dokumentuma eleget tesz a Szerzddésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben tér el attol,

A Mémdk értesiti a Vallalkozot arrdl, hogy a Villalkozd dokumentumit  elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (lefrt mértékben) a

Szerzddésnek.

A Mémék altal jévahagyottnak kell tekinteni a Vallalkozé dokumentumat a Létesitmény adott
részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos 8sszes Villalkozdi  dokumentum
felitvizsgalati idGszakanak hatirideje utin, kivéve akkor, ha a Mérndk mér clézéleg maskeépp
értesitette a Vallalkozdt az el6z6 bekezdésnek megfelelGen,

Megtendeld jelen szerzédés aldirdsaval a Villalkozd altal készitett, és készitendS tervek
vonatkozdsaban teljes korl, terileti kotlitozas nélkili, hatirozatlan idStartamia  5z615,
kizarélagos, harmadik személynek atengedhetS felhaszndlasi jogot szerez, amely kiterjed
kiilénésen a tervek dtdolgozasira, mddositisira, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival belyettesitendd’

A Teljesitési Biztositék szolgiltatasinak kotelezettségét a Megrendels szamlajara torténd
befizetéssel vagy biztositasi szerz8dés alapjin — készfizetd kezességvallalast tartalmazd kotvény
itadésaval vagy bankgarancia benyijtisival lehet teljesiteni, 2 Kbt 126. § (6) a) alapjén. A
készfizeté kezesség esetében, valamint bankgarancia nyGjtasa esetén a jelen Feltételekhez csatolt
formanyomtatvinyt kell alkalmazni. Megrendeld fenntartja a jogat a biztositéknynjto intézmény
(biztosité v. bank) kilétének clGzetes elfogadisira. A Teljesitési Biztositék lchivdssal tdtténd
csokkentése esctén, Vallalkozd koteles azt a lehivas mértékével kiegésziteni, a lehivast kévets 8

munkanapon belil.
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezével:

Az Alcikkely rendelkezései a Szerzddéses Megillapodisban eldirt jolteljesitési biztositck
tekintetében is megfeleléen atkalmazandoéak.

4.3 Vallalkoz6 KépviselGje

Az Alcikkely végéhez hozzdadandd:

Ha a Villalkozd KépviselGje, vagy birmely ilyen személy nem rendelkezik targyaldsi szintl
magyat nyelvtudissal, akkor a Villalkozé kételes intézkedni tolmacs rendelkezéste allasardl a

teljes munkaiddben.

A Viallalkozé kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzddés
mértékadé  nyelvén rendelkezéste allo  dokumentumok értelmezésében maradéktalanul

kozremikodni képes,




4,6 Egyuittmiikodés

Az Alcikkely végébez hozzdadando:

A mis vallalkozék munkajaval torténd maradéktalan Ssszehangolds érdekében Villalkozé koteles:

@ Minden olyan munkilatitdl, amely mais véllalkozé munkajat befolydsolhatja, zavathatja,
vagy kotldtozhatja értesitést kildeni a Méencknek legkésébb az ilyen munkalatainak

megkezdését megel626 7. napig; és
(i1 haladéktalanul értesiteni a Mérnokot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen
forméban befolyisolja, zavarja, vagy korltozza,

4.7 Kitlizés
Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendd a kivetkezével:

A kithzési feladatokat a Magyar Mérnok-geodéziai Szabalyzat eléirdsaival teljesen megegyezden
kell elvégezni.

4,15 Megkozelités

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezével:

A Villalkozé kételes biztositani a kozlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kézlekedési palyakon, melyeket haszndl (kozutak, gyalogjardik) és amelyeket az épitési munkak
soran kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) elSirdsainak, valamint a Miszaki
el6irasoknak megfelelSen. Minden erre vonatkozd engedélyt a Vallalkozénak kell beszereznie. Az
ilyen akaddlyoztatas és forgalomterelés koltségét a Vallalkozonak kell viselnie. A Helyszin
kézelében levd ingatlanokea vald bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4,18 Kéranyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdéssel:

A Villalkozénak a kérnyezet védelmét, megdvasit szolgilé intézkedések, lizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatdlyos, a kémyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, elSirdst illetve vonatkozé kévetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkezd szennyviz megfelels, a vonatkozd hatdsagi eldirasok szigori
betartdsaval téeténd ethelyezéséért a Vallalkozé felel.

4,23 Vallalkoz6 miiveletei a Helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kbvetkezdvel:

Amennyiben a Villalkozd ezen kételezettségének egy, a Mérndk ltal kibocsétott erre vonatkozo

utasitis ellenére sem tesz eleget az utasitas ditumitdl szamitott legkésébb 7 napon belil, a
Mérndk elvégeztetheti az eltavolitast a Villalkozd koltségére és kockazatra mas vallalkozéval.

Az Alcikkely barmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezdkkel:




Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének az Atadas-4tvételi Igazolas datumatdl szamitott

lepkésébb 7 napon beliil nem tesz elepet, a Mérok elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és
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eszkdzok eltivolitisat a Vallalkozd koltsépére és kockizatira mas vallalkozoval. A Villalkozd

- . . . rl . g rd -

jelen alcikkely szetinti kitelezetiségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld

iogosult a Szerzddéses Megillapodas szerinti késedelemi kitbér érvényesitésére is.

jog gallap )

A kivetkezd 1ij Alcikkely bozzdadando:

4.25 Meglévo kézmiivek

A Villalkozénak barmilyen, a meglévd kozmiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése elbtt tisztaban kell lennie valamennyi meglévs szolgaltatoi létesitmény, kozmi
elhelyezkedésével, igy a csatornahaldzat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, viz-,
ghazvezetékek, és hasonlék helyzetével. A vonatkozé munkak kivitelezése sorin az Altala, vagy
alvallalkoz6i altal az utakban, csatornahalozatban, csovekben, vezetékekben ilfetve kézmiivekben
okozott mindennemd karért a Vallalkozd felel, és azokat koteles sajat koltségén a Mérndk altal -

eléirt modon és hataridén beliil helyreallitani.

A kézmiveknek a Mémok altal jovihagyott, vagy az 6 utasitisira t6rténd kivaltisahoz vagy at-,
illetve védelembe helyezéséhez szitkséges egyeztetéscket az illetékes hatdsagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Villalkozénak kell lefolytatnia és a vonatkozo engedélyeket, hozzijirulasokat a -
Vallatkozonak kell megszereznie,

6 Személyzet és Munkaers
6.5 Munkaiddg

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

A hivatalos innepnapok Magyarosszdgon janudr 1, mircius 15, Hésvét Hétf6, majus 1, Pinkdsd
Hétfs, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkozé a torvényes iinnepnapokon munkavégzést tetvez, akkor az chhez
szitkséges engedélyeket a Mémnoktd] kérendd hozzdjirulis megkérése elétt be kell szereznie. A
Mérnok értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell, hogy torténjen. A Mérndk
az igénybejelentést kévetGen 2 munkanapon beliil kell, hogy dontsén a hozzajirulastol.
Amennyiben err8l nem kild értesitést a Vallalkozénak, Ggy a beterjesztést a Meérnok altal

jovahagyottnak kell tekintent.

A rendes munkaidén tGli, az éjszakai, valamint a pihené- és {nnepnapokon végzett
munkavégzésbél eredd jogsértésckért és karokért a Villalkozd teljes korl felelSsséggel tartozik.

Villalkozé a tevékenysége sordn kételes a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jard
munkék éjszakai, pihend, és innepnapokon vald végzésétdl tartdzkodni.

Vallalkozd fenti kitelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelgvel, mind pedig harmadik
személyekkel szemben kizdrolagos felelésséggel tartozik.

g

6.7 Munka és egészségvédelmi elSirdsok




Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezével:

A szokasos havi elorehaladasi jelentésen felil (4.21 Alcikkely) a Vallalkozonak azonnal irasban
jelentenie kell a Mémoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabdlyoknak
megfelelGen - a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet
nélkl arra, hogy azok befolyasoljik-e az épités menetét, vagy sem. A Villalkozo jelentésének
tartalmaznia kell az adott tigyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlendd és az aldbbival belyettesttendd:
A Vallalkozonak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakards el6tt értesitenie kell a

Mérndkot, amikor valamilyen munka elkészilt és miel6tt eltakarasra kertl, szemrevételezhetosége
megszinik, vagy raktarozas, illetve elszallitas céljabol becsomagolasra keril,

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés

8.1 A munkik megkezdése

Az Alcikkely torlendd és az aldbbival belyettesitendd:

A Kezdési IdGpont a Szerzdéses Megéllapodas alairisanak a napja.
8.3 Utemtetv

Az Alcikkely elsd mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendd:

A Villalkozé koteles benyjtani a Mérnok részése egy részletes megvaldsitasi Utemtervet a
Kezdési Idépontot kdvetden legkésobb 28 napon beliil.

8.11 'Tartés felfiiggesztas

Az Alcikkely ndsodik mondata torlendd és az alibbival belyettesitend?:
Ha a Mémék nem kézbesiti a hozzajarulasit az erre vonatkozd kérelem datumatdl szamitott 28
napon belitl, akkor a Vallalkozé a Mémok értesitésével ugy tekintheti a felfiiggesztést, mint az
adott Létesitmény rész elhagyasat a 13 Alcikkely [ Vdltogtatdsok és kijgagitisok) szerint.

11 Jotallasi Kotelezettség

11.2 Hiényok pétlasianak koltsége




Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.

11.3 A Jotallasi Idoszak meghosszabbitdsa

Az Alcikkely els6 bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendd.

1111 A Helyszin rendbetétele

Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése torlendi és az aldbbival belyettesitend?:

Ha a Villalkozd nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplo kotelezettségeinek a Teljesitést

Igazolis maésolatinak Megrendels altali atwételét kovetd 28 napon belil, a Megrendels a

Vallalkozé  dltal eltivolitani elmulasztott dolgokat a Villalkozo veszélyére és koltségére

eltavolittathatja,

A kovetkezd iij Alcikkely hozzdadandé:

11,12 Kotelezd Alkalmassagi Id@szak

szavatossagi kotelezettségeit, tovabbd a kotelezé alkalmassagi idSkre vonatkozé alabbi

jogszabailyok tartalmabél adédo kételezettségeit:

{a) a Ptk vonatkozd elSirasai és

(b) a11/1985 (V1 22)) EVM-IPM-KM-MEM-BkM Egyiittes Rendelet (Kételezd Alkalmassigi
Id8szak), valamint a 12/1988 (X11. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Hgyiittes Rendelet.

12 Felmérés és elszdmoldsi értékmegallapitas

A Cikkely teljes szdvege torlendd.

13 Viltoztatasok és Kiigazitdsok
13.2 Ertékelemzés
Az Alcikkely (c) pontja torlendd.
13.3 Valtoztatasi eljaras
Az Alcikkely utolsé mondata tériendd és az aldbbival belyettesttendd:
Egy Viltoztatas eltendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mérnéknek a 3.5 Alcikkely szerint kell
eljarnia, clfogadva, vagy meghatirozva a Szerzddéses Ar és a kifizetések fitemezésének kiigazitasat
a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Heltételes Gsszegek

Az Alcikkely (b) pontjdnak (ii) pontja torlends.




13.7 Jogszabalyi médosuldsok miatti kiigazitdsok
Az Alcikkely elsé és mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival belyettesitendd:

Amennyiben a koltségek ndvekednek, vagy csokkenck a Orszig jogszabdlyainak modosulasa
(beleértve ebbe 1 jogszabilyok megjelenését, vagy meglévdk hatilyon kivill helyezését, illetve
mbdosulasit) vagy ezen jogszabilyok jogi, vagy hivatalos értelmezése miatt, amelyek a Kiinduldsi
Idépont wutin lattak napviligot, befolyisolvan a Vallalkozot Szerzédésben  foglalt
kotelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ax kiigazitandd.

Amennyiben a Villalkozd késedelmet szenved (vagy fog szenvedni) és/vagy tébblet kiadasok
mertilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Idépontot kovetd Jogszabily
médositisok, vagy azok értelmezésének valtozdsa miatt, akkor Villalkozénak értesitést kell
kiildenie a Mérnoknek és a 20.1. Alcikkely szerint jogosultta valik:

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:
A Villalkozd az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiipazitisra:

(a) a szerzédéskotéskor érvényes, de hatilyba még nem lépett jogszabaly
(b) ltalanos, a gazdasagi élet valamennyi szereplGjét érintd jogszabaly moédositas esetén (pl:
add, tirsadalombiztositis, munkabiztonsig)

14 Szerz6déses Ar, Fizetési feltételek
14.1 A SzetzGdéses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

(a) A Szerzddéses Ar alapja az Egydsszegh Ajankati Ar. A SzerzGdés Elfogadott Végdsszege az
Egy0Osszegtt Ajanlati Ar és a Tartalékkeret Ssszege. A Szetzédéses Ar kilgazitdsara kizdrdlag a
Szerzddés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mérmndk a tartalékkeret terhére
hagy j6va Valtoztatist (13, Cikkely), illetve Vallalkozoi kovetelést (20.1 Alcikkely).

A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a MegrendelSnak bevételt jelent addk, dijak koltségét.

14.3 Kozbensd fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival belyettesitendo:

A Vallalkoz6 kételes a Szerzdésben meghatirozott fizetési iddszak végén (ha ez valtozik vagy
nincs meghatirozva, akkor a Mérndk altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatirozott
{itemtervvel 6sszhangban) a Mérnok részére egy Kimutatast hat példinyban benytjtani a Mérndk
ltal jévahagyott formaban, szerepeltetve mindazon Osszegeket, amelyekre a vallalkozo
jogosultnak tartja magit. A Kimutatist ki kell epésziteni alitamaszté dokumentumokkal, amelyek
kozil az egyiknek az adott idészakra vonatkozd, 4.21 Alcikkely szerint elkészitett el6rehaladdsi

jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.
Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsd mondata torlendd és aldbbival belyettesttendd:

A Kimutatasnak az alibbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazhaté, azon kilénbézd
pénznemekben, amelyekben a Szerzédéses Ar kifizethetd, az alabbi sorrendben:”




14.6 Kzbensd fizetési igazolisok kibocsdtisa

Az Alcikkelj)ben a szdmla/szamldk kifejezés alatt kimutatdst/kimutatdsokat kell érteni.
Tovdbbd az Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap torlendd és belyette 15 nap

alkalmazandd.

14.7 Kifizetés

Az Alcikkely a), b), ¢) pontjai tirlenddk és az aldbbi pontokkal belyettesttenddk:

a) az eldleget a munkateriilet 4taddsit kévetd 15 napon beliil feltéve, hogy az elbleg Ssszegével

b)

azonos Ssszegil eldlegbiztositék a Megtendeldnél rendelkezéste 4ll, ahogyan az a Szerz8déses
Megillapodas 3.5 pontjiban rdgzitve van, azzal, hogy Az allamhéaztartisrdl sz616 tdrvény
végrehajtasarol 2016 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 77.§ (la) bekezdése alapjan
Vallalkozd, a szerzddés elszamolhatd Ssszegének 10%-a ercjéig mentesiil a biztositéknyujtds

kotelezettsége alol

a Vallalkozé iltal benyujtott szamldkat a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Kr.) 14. §-dban foglaltaknak megfelelSen az alibbiak szerint, amennyiben az ajénlattevGként
szetz3dS fél a teljesitéshez alvillalkozdt vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a K. 14.
§(1) bekezdés d), i) pontjai szetinti ellenszolgiltatas kiegyenlitése a Mérndk dltal leigazolt
dsszegll, szerzbdésszet és a jogszabalyoknak megfelel§ szamlak és mellékletei Megrendeld
sltali kézhezvételétdl szamitott 30 napon belill torténik. A Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja
szerinti ellenszolgiltatis a szerzddésszeri és a jogszabilyoknak megfeleld szamlik és
mellékletel, valamint a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendeld
altali kézhezvételétdl szamitott 15 napon belil torténik.

a Villalkozé altal benyijtott szimlikat a Kbt 130, § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelen az alabbiak szerint, amennyiben az ajinlattevéként szerz6d6 fél a teljesitéshez
alvillalkozét nem vesz igénybe. A felek megillapodnak, hogy a szamlik kiegyenlitése a
Mérnék altal leigazolt Gsszegli, szerzbdésszerli és a jogszabilyoknak megfelels szamlik és
mellékletei Megrendels altali kézhezvételétd] szAmitott 30 napon beliil torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely tirlendd.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkelyben a Végelszdmolds kifejezés alait befejexéskori Kimutatdst kell érteni.

14.11 Végszamla Fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely torlendd.

14,12 Végszamla nyilatkozat

Az Alcikkely torlends,
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14,13 Végszamla Fizetési Igazolas kibocsitdsa

Az Alcz'kkelj'z torlendd.

14,14 A Megrendeld feleldsségének megsziinése

Az Alcikkely torlendo.

15 Megrendeld &ltali felmondas
15.2 Megrendel§ altali felmondas
Az Alcikkely c} pontja torlendd és az aldbbival belyettesitendd:

c) elfogadhato indok nélkiil:
() a Létesitmények megvalGsitisanak a 8. (Kezdds, késedelmek és felfiiggessyés) Cikkelynek
megfeleld elGrehaladisa tobb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Eduiasités), vagy 7.6 (Helyredllitdsi munka) Alcikkely szerint kiadott
felszolitisban foglaltak teljesitése a kézhezvételtd] szamitott 28 napon beliil

Az Alcikkely elsd bekezdése kiegészitendd a kovetkezovel:

g a MegrendelS eldzetes hozzjarulisa nélkill a Szerz8désben megjelolt Alvllalkozdtdl
eltérd, mis alvallalkozét vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezivel:

A felmondas idépontjiban a Vallalkozd iltal a Szerzédésnek megfeleléen mir elkészitett €s

beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idSpontig elkészitett, benyujtott és a Mémok Altal

jovahagyott Vallalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga dtszall a Megrendeldre, amennyiben a

felmondas a 7.7 Alcikkely [ Berendegdsek és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog atszallist

megel6z6en valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.

16 Villalkozo altali felfiiggesztés és felmondas
16.2 Vallalkoz6 altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.

16.3 Munka felfiiggesztése és a vallalkozoi Eszkozok eltivolitasa

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezdvel:

Amennyiben Villatkozé a () bekezdésben foglalt kdtelezettségének a felmondas hatalyba Iépését
kévetd 8 napon belil nem tesz eleget, ugy Megrendels az Arukat Villalkozd veszélyére és

koltségére eltavolittathatja.
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17 Kockazat és feleldsség
17.6 A feleldsség korlatozéasa

Az Alcikkely teljes szévege torlendd.

18 Biztositasok
18.3 Személyi sériilésre és vagyoni kirea kotott biztositas

Az Alcikkely mdsodik bekezdéséuek elsé mondata torlendd és aldbbival belyettesitendd:

Ezen biztositas kireseményenkénti és évenkénti Gsszeghatdrai nem lehetnek alacsonyabbak az
Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében meghatarozott értékeknél.

19 Yis Maior
19.7 A teljesités aléhi jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime tirlendd és az aldabbival helyettesifendd:

19.7 A Szerzddés megsziinése lchetetlentilés folytan

20 Kovetelések, Vitak, és Dont6birdskodds (Valasztott Birdsag)

20.2 A DéntSbizottsag kijelolése

e

Az Alcikkely els§ bekezdésének elsé mondata térlendd és az aldbbiakkal belyettesttendé:

Vitas esetekben a felek valasztasuk szetint jogosultak vitdjukat egyszemeélyes DéntSbizottsig vagy
Vialasztott birdsig kozremiikddése Gtjin rendezni. Az egyik vitarendezési méd valasztdsa az egyik
£é1 részé16l kizarja a misik vitarendezési mod egyidejii lefolytatdsat a masik fél kezdeményezésére.
Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Déntnék személyében, a Dontnokot a Magyar
Tandcsadd Mérnokok és Epitészek Szovetségének elnoke jeldli ki,

Az Alcikkely elsé bekezdésének mdsodik mondata torlendé és az aldbbival
belyettesitendd:

A felek egyiittesen kotelesek kijelSini a DontGbizottsagot 28 napon beliil azutdn, hogy az egyik fél
a masik félnek jelezte azt a szdndékat, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitat a DontSbizottsig elé

kivinja terjeszteni.
20.4 Dontdbizottsag felkérése hatdrozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és dtidik bekezdésében a 84 nap térlendd és helyette 45 nap
alkalmazando.




20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkeljben az ,,0tvenbatodik napon” torlendd és belyette ,tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Valasztott birésagi eljaras

Alcikkely elsd bekezdése (a),(b, (c) alpontjai tirlenddk és az aldbbiakkal belyettesitenddk:

() a vitit végil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mikodd Allandé
Vilasztottbitdsig rendezi,

)] a vitat harom valasztott birénak kell rendeznie jelen megallapodasban, valamint a
VilasztottbirGsag Eljardsi Szabélyzataban foglaltaknak megfelelden,
(c) a Valasztottbirdsig az eljirdsit magyar nyelven folytatja le,

()] a Vilasztottbirdsigi eljaras helye: Budapest.

20.7. A Dontébizottsag hatirozatiban foglaltak teljesitésénck clmulasztdsa

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezivel:

Felek tudomésul veszik, hogy a Déntdbizottsig véglegessé és kitelezdvé vilt, de barmely fél altal
nem teljesitett hatirozatitdl a Vilasztottbirésig eltérd tartalmi dontést is hozhat. Ebben az
esetben a felekre a Valasztottbirdsig dontése a kotelezd.

A kovetkezd ij Cikkely bozzdadandd:

211

21, EllenSrzések és auditok a magyar és a Kozdsségi Hatosdgok altal

A Viallalkozé kételes mindenféle korlitozastdl mentesen lehetévé tenni, hogy a Nemzeti
Kérnyezetvédelmi és Energia Kézpont NKft., az Allami Szdmvevsszék, a Kormany altal
kijelolt belsé ellendrzési szetv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kinestat, illetve az
Trinyité Hatosg és a Kifizetd Hatdsdg, tovibbd az Furdpai Bizottsag, az Eurdpai
Korrupcidellenes Iroda és az Butdpai Szamvevdszék a Szerzédéssel és a Létesitménnyel
kapcsolatos dokumentumokat atvizsgilja vagy helyszini ellenSrzéseken ellendsizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szamldzisi vagy birmilyen mds egyéb, a projekt
finanszirozasival kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhetGknek kell lenniiik, dgy kell Oket rendszerezni, hogy ez segitse az
Atvizsgilisukat. Ezek a vizsgilatok az dtadas-atvételi igazolds kiaddsat kovetS hét éven beliil

torténhetnek meg,

21,2 A Vallalkozé vallalja, hogy megfeleld bejutdst biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek

213

azokra a helyszinekre, ahol a Szerz8dést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy

elésegitse munkajukat.

A Villalkozé garantilja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgilatok és
ellendrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolbatok lesznek, ugyanazon feltételek
kdzbtt és ugyanazon szablyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a

Villalkozd barmely alvillalkozéjaval szemben is.
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ LS A SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizardlag a KEOP projektek megvaldsitasi fazisaban felmertild valtoztatdsi
eljarasok és véllalkozoi kovetelések esetében hasznalhaté fel, de fontos megjegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzddések teljesitése sordn szerzett tapasztalatot,
amely nélkill nem lehet Osszetett, a kivitelezés idGszakaban jelentkezd, néha jogi
szakismereteket is igényld feladatokat megoldani.




1.  AKézremiikods Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési
Feliigyeleti Fosztalya (KFF) és a Mérnok szerepe az épitési szerzodés
‘ teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmeriilt pétmunkéak elszdmolhatosagnak és kozbeszerzési
szempontbdl t6rténd megalapozottsdganak a vizsgalata a Véltoztatdsi eljardsokban, valamint a
Vallalkozéi kovetelések elbiralasa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok, €s ebb6l
adédéan a projektre biztositott EU tAmogatds visszafizetésének elkertilése érdekében.

A KSZ 6sszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Témogatdsi Kérelem, Bizottsdgi Dont¢s,
Tamogatési Szerz6dés) foglalt, azaz a tdmogatdsra jogosult, miiszaki tartalmat a
Valtoztatdssal, illetve a Vallalkozdi koveteléssel érintett miszaki tartalommal. Az
elszamolhatosagi  vizsgalat sordn megdllapitasra kertil, hogy a potmunka koltségei
finanszirozhatéak-¢ a projekire biztositolt eurdpai tamogatasi forrdsokbdl. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjén a koltségek nem elszdmolhatéak a projekt kerctében, a
felmeriild tobblet koltségek csak és kizarolag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben
is, ha a fartalékkeret epésze, vagy egy része még rendelkezésre all az épitési szerzédés
elfogadott végdsszegében., Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és KFF
megitélése szerint a Megrendelé oldalan felmeriils kériilmények kozbeszerzési szempontbol
(jellemzéen elére nem lathatésag a Megrendelé rész¢érl) nem igazoljédk a Valtoztatds vagy a
Vallalkozoi kiveielés alapjdul szolgald pdtmunka elvégzését.

A 4/2011, (1.28.) Kormanyrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ a KFF
véleményének beszerzése eléti fentiek tekintetében csak elézetes jogi élldspontot ad. A
Viéltoztatdsi javaslat vagy a Villalkozéi kévetelés tdmogathatésdgahoz sziikséges a KFF

kozbeszerzési-jogi szemponti egyetérté véleménye is,

A Mémdk alapvetd feladata a Vallalkozdsi szerzOdésben foglalt miszaki tartalom
végrehajtasanak feliigyelete miiszaki és pénzilgyi szempontbdl. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeriils vitas kérdések tisztdzdsa, a Megrendeldi déntés elokészitése: a Mérndk
szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatés, a Vallalkozoi kovetelés alapjaul szolgalé péimunka
miiszaki megfeleléségét, a hozza kapesolods koliségek nagysagat és a Vallalkozoé oldalan
felmeriil6 kériilményeket. :

2. Valtoztatasi eljaras, Villalkozoi kovetelés - Tartalékkeret

2.1 Vialtoztatisok, Vilialkozéi kovetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Viltoztatasi
utasitds kiaddsaval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjin Villalkozéi javaslat
benytjtasaval. Tovibba a Mérnik Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Villalkoz6t6l a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjin. Valtoztatdsként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének
eléirasaival dsszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhaté a FIDIC

1.1.6.9 pontjaban régzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérndk altal kiadott Valtoztatdsi utasitdst nem el8zi meg
Vallalkoz6i javaslat, azt a Mérdk a megvaldsithatOsagra és az arra vonatkozd elbzetes
megallapodés nélkiil adja ki. Ha a Vallalkozé az utasitasnak eleget fesz és ezzel kapesolatban




a megvalodsitasra vonatkozd hatéridé hosszabbitdsi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Véllalkozéi kévetelést nytjthat be.

A FIDIC 132 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Véllalkozd 4ltal benyijtott Vallalkozoi
javaslatban a Villalkozé részletes elterjesztést készit, amelyhez meliékeli a véltoztatdssal
kapcsolatos, a véltoztatdst aldtdmaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi
javaslatnak tartalmaznia kell a megvalésitdsi idétartam hosszabbitdsara vonatkozd és/vagy
tobbletkoltség igényét is. A vélloziatdsi eljards sordn a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni,

Nem keverendd dssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Viltoztatdsi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Villalkozéi kévetelés (FIDIC 20.1):

A Vallalkozéi kdvetelés lehet nem miiszaki tartalomvéltozdssal jaré olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, kériilmény kikiiszoboléséhez
sziikséges a kivitelezés zokkendmentes folytatdsanak a céljabol (pl.: szivattytzas nagyobb
héolvadds, es6 utdn; csatorna nyomvonaldban haszndlaton kiviili kézmil atvagasa;

helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkozo6i kovetelés tovabba, a Mérndk dltal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvaltozasra irdnyulé Valtoztatdsi utasitdas kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mérndk jellemz6en csak olyan kisebb fokd miszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mémdk nem lagja szitkségét elézetes koltségkalkulacidnak, részletes
miiszaki bemutatdsnak. Ebben az esetben tehat nincs szé Véllalkozéi javaslatrél csak
Mérnok altal kiadott Valtoztatasi utasitdsrol.

- Valtoztatisra irdanyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatdsi
utasitas kiaddsa vagy a Villalkozé dltal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valaminf a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyujtott Viltoztatisi javaslat Mérnok altali jovahagyasa
utdn hajthaté végre. A Villalkozdéi kovetelés benyidjtdsdt azonban megel6zheti az
annak alapjaul szolgalé esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjin a Villalkoz6i kivetelés jogszeriiségének elifeltétele,
hogy Villalkozé a kivetelésére okot adéd koriilményt, eseményt Mérnéknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a Kkiriilményrdl, eseményrdl tudomdst szerzett vagy tudomaist
szerezhetett volna., A bejelentésnck tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kivetelés jogeime. Tovdbba azt a tényt, hogy
véarhatéan Vallalkozd tobbletksltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitdsra (pontos
osszeg/hataridé meghatarozasa nélkiil) kovetelést fog benyujtani,

A Vallalkozo a kovetelést eldidézd koriilmény vagy esemény tudomadsara jutdsat kévetd 42
napon beliil kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és aldtdmasztott kovetelést.
Ezen id6tartamtd] eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet ugy, hogy a
Vallalkozo irdsban mas idétartamot ajanl és azt Mémdk frdsban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benytjtani, akar csak a Vdllalkozdi koveteléseket, azonban ez utébbiakat
nem sziikséges bejelentésenként efkésziteni, azaz tobb bejelentés dsszefoglaldsat is magaba

foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Vallalkozoi kovetelésre okot ad6é kérillménynek elhtizodo hatdsa
van (pl.: folyamatos esOzések miatt a munkateritlet munkavégzésre alkalmatlan), a
Vallalkozénak havonta kell Véllalkozdi kovetelést (kdzbensé kovetelés) benyijtania. A
kérdlmény hatasdnak megszlinését kévetd 28 napon beliil pedig egy végsé kovetelést, Csak a
végst kovetelés benyljtasa utdn van lehetdség a kdvetelésekben meghatdrozott koltségek




kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatoban a Vallalkozdi kdvetelésre
meghatarozott eljarasrend szerint eljarni (KSZ, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kézbensé
kovetelés a szerz8dés megval6sitasi idotartamanak meghosszabbitéséra irdnyul.

A TIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzdk azokat az esetcket, amelyek
bekdvetkezésekor a Vallalkozé, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabélyozott mddon,
tobbletkoltség kifizetésére és/vagy megvalositasi idStartam hosszabbitdsara jogosult. A
szerzddéssel dsszefiggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kisvetelése a Vallalkozonak, amelyet a Mérnsknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az alabbi
alcikkelyek valamelyikére t6rténd hivatkozdsa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatarozottakra terjedhet ki kévetelése.

e 1.9  Tervek vagy utasitdsok késedelme (kisltség+ido)

e 1.9  [ibdk a megrendeld kivetelményeiben (Sérga FIDIC) (k&ltség + 1do)

e 2.1 A helyszinre valé bejutds joga (koltség + 1d8)

o 4.7 Kitlizés (ksitség + id6)

e 4.12 Elére nem lathat6 helyszini kériilmények (koltség+idd)

e 424 Régészet (koltség+id6)

o 7.4  Uzemprébak (kltség+idd)

e 84  Megvaldsitas id6tartalménak meghosszabbitdsa (id6)

e 8.5  Hatdésagok altal okozott késedelmek (id6)

e 8.9 Felfiiggesztés kdvetkezményei (kéltség+ido)

o 103 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + 1d8)

e 122 Elhalaszott Uzemprébdk  (Sarga FIDIC) (kdltség)

e 124 Befejezés utdni iizemprébak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozisai miatti kiigazitasok (koltség+ids)

e 16.1 Vallalkozé joga a munka felfliggesztéscre (koltség)

o 17.3-17.4 A Megrendeld kockézati korébe tartozd események és azok kovetkezményei
(kdltség+id6)

o 194 Vis Maior kvetkezményei (k6ltség+idd)

2.2 Viltoztatasi javaslatok és Vallalkozdi kivetelések jovAhagyisa a Mérndk, a
Megrendeld és a KSZ részérol

A Valtoztatis és a Vallalkozoi kivetelés szandékit és tartalmat a Megrendeld, a Mérnik
vagy a Mérnokon keresztiil a Villalkozé eldzetesen, koncepciondlisan kell egyeztesse
KSZ felelés projektmenedzserével (pl. koopericiés megbeszélésen, EK-n tdrténd
megbeszélésen sth.) és csak ezutdn kezdhetd meg a Viltoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi
kévetelés kidolgozésa. Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kévetelés a FIDIC 13.1 aleikkely
szerint kiadott Valtoztatdsi utasitds eredménye, a koncepciondlis egyeztetést az ulasitas

kiaddsat megel6zden kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérndk és a Megrendelé nem tartja sziikségesnek a koncepciondlis
egyeztetést, mivel olyan valtoziatds vagy kévetelés alapjéul szolgalé munkérdl, kériilményrél
van $z6, amelyek az dltaldnos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszdmolhatosagi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attol eltekinthetnek, Ilyenkor azonban jelentds a
kockézata annak, hogy a KSZ-hez jovéhagydsra benyujtott Valtoztatasi javaslatot vagy
Vallalkozoi kivetelést és azok tamogatasbdl torténd kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen
esetekben KSZ-t nem koti a jévahagyasra az aldbbi 2.2.2 pontban meghatdrozott hataridd.




A koncepciondlis egyeztetés sordn a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely pétmunka koltsége felvethet-e elszamolhatdsagi vagy kdzbeszerzési problémat.
Hangstlyozandd, hogy ekkor még nem éll rendelkezésre a kidolgozott Valtoziatdsi javaslat
vagy Vallalkozéi kivetelés, igy ezek hivatalos jovahagydsarl vagy éppen clutasitasarol sem
beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan tdjékoztatdst, segitséget nyujt elszdmolhatosdgi és kozbeszerzési
kérdésekben a szerzédést kotd feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kvetden célszeril a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatdrozésa, valamint szitkségszerliségének

vizsgalata.

Az egyeztetés elbsegiti, hogy a KSZ-hez késébb hivatalosan benyijtott, mar elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkozoi kévetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ el6tt, €s
azokat az aldbbi 2.2.2 pontban meghatdrozott hatdridén beliil el tudja birdlni. A
koncepcionilis egyeztetés céija, hogy ne a Vailtoztatisi javaslatok vagy Vallalkozéi
kivetelések elkészitése és KSZ-hez torténd benyujtasa utin deriiljon ki, hogy az annak
alapjdul szolgdlé munka a projekthdl semmi esetre sem finanszirozhaté unids forrasbol.

A KSZ7 altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumenticié kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérnoknek nincs joga a Viltoztatdsokat, valamint a Vallalkozoi
koveteléseket a Megrendel$ jovahagydsa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzdjarulhat.
Megrendelének ugyanakkor a KSZ jévahagydsiat kell kérnie a Vailtoztatdsi
javaslatokhoz és a Vallalkozéi kivetelésekhez a valtozassal érintett mitszaki tartalom
és/vagy a tobbletkiltségek tAmogatashdl torténd finanszirozhatésiga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitds eredménye, akkor a kovetelést megel6z8 Véltoztatdsi utasitds kiaddsshoz csak a

Megrendel$ jovahagydsa sziikséges.
(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fiiggelék folyamatabraja.)

2.2.1 A Véltoztatasi javaslat és a Vallalkozdi kévetelés tartalmat az 1. és a 2. fliggelék
tartalmazza.

2.2.2  Jovéhagyési hataridok

A Villalkozé Valtoztatasi javaslatal, Véllalkozoi kévetelését a Megrendeld, a Mémoktél
t6rténd kézhezvételét kovetd, 5 munkanapon beliil tovabbitja a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval és a Mémok hozzajarulasaval egyiitt,

KSZ a Viltoztatdsi javaslatnak, Véllalkozéi kovetelésnek hozza torténé beérkezését
kéveté 10 munkanapon beliil valaszol Megrendelé részére elGzetes jogi allaspontjat

kifejtve.

Megrendelé a keletkezett dokumentumokat, az KSZ elbzetes jogi alldspontjanak
kézhezvételét kovetden, azonnal megkiildi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44,§ (2)«(5) bekezdéseiben régzitett folyamat eredményeként tett
észrevételei alapjan modositott dokumentumokat ¢és magit a KFF észrevételcket a
Megrendeld megkiildi KSZ-nek. A KSZ a médositott dokumentumok tartalmdval torténd
egyetéritése esetén, azokat jovahagyja (szerz0dés médositas ellenjegyzése).




A sziikséges jovahagyasok (Megrendels, KSZ) beszerzését kovetéen Mérndk sorszdmozva
hagyja jova a Valtoztatdsi javaslatokat és a Véllalkozdi kiveteléseket.

223 A Véltoztatésok és Villalkozoi kévetelések elszamolasa

A véltoztatdsokbol eredd és az adott projekt szempontjabdl elszdmolhaté, Vallalkozénak
jaro tobbletkoltségek kifizetése a szerzddés tartalékkeretének terhére térténik. Ugyanigy a
tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kdvetelés elszamolas is.

2.3 A tartalékkeret felhasznaliasa és a kizbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatérozott feltételes Gsszeghdl és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkéakbdl all. A Véllalkozé ajanlatdban szereplé Egyosszegii
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerzédés Elfogadott Végdsszegét. A
kivitelezés sordn a kiigazitasokat is magdban foglalé sszeg a Szerzdéses Ar (alapja az

Egytsszegll Ajanlati Ar).

Tartalékkeretbdl a pétmunka kifizetésének nincs akadalya, amennyiben:
- a fentebb mar részletezettek alapjdn a pétmunka miiszaki tartalma elszdmolhatdsagi

kérdést nem vef fel,
- a Kbt. 132, §-iban meghatdrozott feltételek fenndllnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését

alkalmazzik

Tehat a Kbt. szerz8désmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozd feltételeinek érvényesiilniiik kell a
tartalékkeret - kbzbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkiili - felhasznélasdhoz, Amennyiben ezek
a feltételek nem teljestilnek, hirdetmény nélkiili targyaldsos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a potmunka kifizethetd legyen.

A Tartalékkeret felhasznilisahoz nem sziikséges sem a Kbt. 132, §-dnak figyelembe
vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazdsa, ha a jelen Utmutatét tartalmazé épitési
szerzddés egyérteliniien, minden ajanlattevd szamdara elére megismerheté médon rogziti
a Tartalékkeret felhasznaldsnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit, Ugyanakkor az
ilyen jellegii tartalékkeret felhasznaldsa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfeleléen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljarasban, a
KSZ pedig csak a pétmunka elszimolhatésagat vizsgialja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Témogatasi Kérelem, Bizottsagi Déntés, Tamogatdsi Szerzddés)
foglalt, azaz a tAmogatasra jogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozéi
koveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az elszdmolhaté pétmunkik

finanszirozhaték tamogatasbdl.
3. Az Utmutatéban leirt eljirasrendtsl torténé eltérés kockazata

Ha a szerz6d6 felek (Megrendels, Véllalkozo) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfeleléen jarnak el (Isd. 2.2.2 utolsé mondata), és ennek kivetkezményeként a KSZ utdlag
az adott potmunka kéltségének vagy a valtozassal érintett miszaki tartalomnak a
szerzOdésben biztositott tamogatdsbol torténd finanszirozasit nem hagyja jova, az teljes
cgészében a szerz0do feleket terheli, Ugyanigy, ha egy hatérid hosszabbitast nem hagy jova
utolag a KSZ, az eredeti teljesitési hataridé utdn felmeriilt kétségek nem finanszirozhatdk

tamogatasbal.
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3. Szerzfdés médesitastnak indokldsa, bemutatisa [ El§re nem lathatéstg alftdmasttbsa

2012.01.01 eliti elidrasok sdsné]
2003. évi (XXIX trv.303§ olapjtn: >Véllatkozd részérdl: fgen: [1;  Rem:[]  Megbizé részéedl: lgen: [ J;  Nem:[]

2001 évi VI trv, 1324 (1) olapifin:

2041, évi (Vil! trv. 132§( ) alopjtin:
Kiegészltg heruhdzds {943 (3) o} alupifin):
[ij beruhézs (94§ (3) b) elapjtn}:
Médositas nem szitkséges:
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§. Szerz8dés azonosité: ———
< | Vdltoztalds sorszéma: —
Valtoztatds megnevezése:
Benytjids jellege: Koncepciondlis:  [_J vagy tovihogysre: [
Elzménye {détum) A javaslaf hatdsai Szémszeriien:
Yéllolkozé javaslatiéielre torténd felkérése: — - Szerz§déses drea: Nines hotéssal Huf
Részletes Véllulkozdi jovasiat henydijidsa: —_ -VﬁgEu!urrdore.: L Nincs hatdssal S
Mérnok dontés [ hatérozata oz elfogodbsrol: _ -Kiz eszerzés‘l vagy szerzfdésben .
foglalt mGszaki ortalomra: Hincs hoifissal
- Kifizetésekee: Nincs hatdssal
- Biztasftékokro: Nines hatéssal
g - bgyéh szerzlidéses feltételekre: Hincs hatdssal
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A Véilalkozéa Mérntikkel egyetért: lgen: [ Nem fugEuEﬁlldsi [ A Megbizé « mérmikkel egyetért: lgen: [ ],  Nem foglal éllasi:{ ]

{0) hc’umefy a Szerzodésben foglolt munku !éte! mennyiségének vﬁltozﬁsﬁf .................................................... ]

{h) birmely munka tétel mindségének &s més jellemzdjének megvdltoziatlstt. ...t i (]

{¢) u Létesitmény hirmely része mogossdpinek, ethelyezésének és/vagy méreteinak megvéltozioidsdi...........covvvvnnnnon ]

{d} bhrmely munke elhagyasil. ... oe ittt e e e e et ce e e an ]

(e} barmely, a végleges I&tesitményhiez szukséges kiegészild munkdi, berendezést, anyugokat, szaldltaist, beledrive barmely ide

vonotkozd Gtvételt megeldzd Gzemprobdt, fordsokat és mds vizsghlatokal, iletve feligrd munkdlatokol......oovvviinnionnan, I

{f) o I8tesimény megvaldsftasnak sorrendje, vagy iddheli Utemezésének megvliozdsa.......covvuu i i ]
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Engedélyek &s kapesolddé tervek: [J Egyéh dokumentum:

Kiviteli 1ervek: (]

litemtervek: 0

Vdltozdssal érintett szerz8dés-, Kézbeszerzési-, ajdnlati dokumentumok és Tdmogatdsi Szerzédés pontjai:

Vallalkozdi szerzdidés:
Kizbeszerzési dokumentéeid:
Villalkoz6 ajénlate: .
Egyéb dokumentdcid: -

Tamogatési szerzgdés: T
Erintett indikatorok:
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4. Szerzddéses Gr valtozdsanak bemutatdsa, tételes indoklasa

5. Hatéridé médositas kiszdmitdsa

6. Médositott miszaki tartalom megfelelsségének aldtéimasziasa (kilond's fekintetiel kizheszerzéshen és szerzédéshen
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7. Egyéb megjegyzés, kiegészilés

A kozolt, illetve a csatolt dokumentumokban szerepld adatokkal egyetérek, azok o valésagnak megfelelnek:
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