

BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. *A beszerző megnevezése és címe:*
Nagyatád Város Önkormányzata (képviseli: Ormai István polgármester)
 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.
2. *Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel):* -
3. *A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe:*
 Stockbauer Kft. (1147 Budapest, Telepes u. 10.)
4. *A beszerzés*
 - a) *megnevezése:*
 „A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében” tárgyú,
 DDOP-4.1.1/A-2008-0009 kódszámú pályázat megvalósítása érdekében műszaki ellenőri feladatok ellátása.
 - b) *helye:*
 Nagyatád 1343 hrsz., 1346 hrsz., 1345/2 hrsz., 1345/17 hrsz., 1357 hrsz., 1384/1 hrsz.,
 1385 hrsz., 1386/7 hrsz. (Művelődési Ház, Vásárcsarnok, Piactér, Sétálóutca,
 Kolozsvári u.)
 - c) *jellege:* Szolgáltatás megrendelése.
5. *A beszerzés mennyisége:* Jelen esetben nem releváns.
6. *A megvalósuló beszerzés kalkulált évi üzemeltetési költsége:* -
7. *A beszerzés költségelőirányzata és éves ütemezése:*

Megnevezés	Évek		Összesen
	2010.	2011.	
Építés	-	-	-
Építési koncesszió	-	-	-
Árubeszerzés	-	-	-
Szolgáltatás	3.206.400.- Ft	2.137.600.- Ft	5.344.000.- Ft
Szolgáltatási koncesszió	-	-	-
Beszerzési költségek összesen	3.206.400.- Ft	2.137.600.- Ft	5.344.000.- Ft
Beszerzést terhelő ÁFA	801.600.- Ft	534.400.- Ft	1.336.000.- Ft
BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	4.008.000.- Ft	2.672.000.- Ft	6.680.000.- Ft

8. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:

Megnevezés	Évek		Összesen
	2010.	2011.	
Saját forrás	809.215.- Ft	539.477.- Ft	1.348.692.- Ft
Alapítvány	-	-	-
Támogatás (megnevezése): DDOP-4.1.1/A-2008-0009	3.198.785.- Ft	2.132.523.- Ft	5.331.308.- Ft
Hitel	-	-	-
Egyéb (részletezve)	-	-	-
Pénzügyi fedezet összesen:	4.008.000.- Ft	2.672.000.- Ft	6.680.000.- Ft

9. Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai:

- a) az engedély száma, kelte: -
- b) jogerőre emelkedés időpontja: -
- c) tervező megnevezése: -

10. Kiviteli tervdokumentáció

- a) megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja: -
- b) szállításának időpontja: -

11. A beszerzés

- a) kezdésének időpontja (év, hó): 2010. március
- b) befejezésének időpontja (év, hó): 2011. május (+ garanciális felülvizsgálat)
- c) időtartam hónapokban: 15 hónap

12. Az üzembe helyezés időpontja (év, hó): -

13. Megjegyzések, kikötések: -

Nagyatád, 2009. november 6.

Ormai István
polgármester