

BESZERZÉSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. *A beszerző megnevezése és címe:*

Nagyatád Város Önkormányzata (képviseli: Ormai István polgármester)
7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.

2. *Az üzemeltető megnevezése és címe (amennyiben nem azonos a beszerzővel):*

Nagyatádi Közoktatási Intézmény (7500 Nagyatád, Árpád u. 2.)

3. *A beszerzés lebonyolításával megbízott szerv megnevezése és címe: -*

4. *A beszerzés*

a) *megnevezése:*

„A tanulás új színterei – IKT eszközökkel a tudás megszerzéséért” tárgyú, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0296 kódszámú pályázat megvalósítása érdekében a Nagyatádi Közoktatási intézmény részére számítástechnikai eszközök beszerzése.

b) *helye:*

Nagyatádi Közoktatási Intézmény (7500 Nagyatád, Árpád u. 2.)

c) *jellege:* Árubeszerzés.

5. *A beszerzés mennyisége:*

- Szerver szoftver, fileszerver, webszerver: 1 db
- Multimédiás számítógép: 42 db
- LCD monitor: 42 db
- Interaktív tábla: 23 db
- Notebook: 23 db
- Projektor: 23 db
- Alkalmazás szerver: 1 db
- Szavazógép szett: 2 csomag
- WIFI csomag: 3 db
- SNI I. csomag (notebook + hordtáska): 2 db
- SNI III. csomag (notebook + hordtáska): 3 db
- SNI V. csomag (notebook + hordtáska): 1 db
- oktatás és továbbképzés (6 csomag, 10 órás felhasználói képzés, 15 fő / csomag).

6. *A megvalósuló beszerzés kalkulált évi üzemeltetési költsége: -*

7. A beszerzés költségelőirányzata és éves ütemezése:

Megnevezés	Évek	Összesen
	2010.	
Építés	-	-
Építési koncesszió	-	-
Árubeszerzés	27.742.000.- Ft	27.742.000.- Ft
Szolgáltatás	-	-
Szolgáltatási koncesszió	-	-
Beszerzési költségek összesen	27.742.000.- Ft	27.742.000.- Ft
Beszerzést terhelő ÁFA	6.935.500.- Ft	6.935.500.- Ft
BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	34.677.500.- Ft	34.677.500.- Ft

8. A beszerzési költségek forrásai és évek szerinti megoszlása:

Megnevezés	Évek	Összesen
	2010.	
Saját forrás	-	-
Alapátvétel	-	-
Támogatás (megnevezése): TIOP-1.1.1-07/1-2008-0296	34.677.500.- Ft	34.677.500.- Ft
Hitel	-	-
Egyéb (részletezve)	-	-
Pénzügyi fedezet összesen:	34.677.500.- Ft	34.677.500.- Ft

9. Engedélyhez, illetve tervezéshez kötött beruházások adatai:

- a) az engedély száma, kelte: -
- b) jogerőre emelkedés időpontja: -
- c) tervező megnevezése: -

10. Kiviteli tervdokumentáció

- a) megrendelésének, szerződés megkötésének időpontja: -
- b) szállításának időpontja: -

11. A beszerzés

- a) kezdésének időpontja (év, hó): 2010. augusztus
- b) befejezésének időpontja (év, hó): 2010. október

c) időtartam hónapokban: 3 hónap

12. Az üzembe helyezés időpontja (év, hó): 2010. október

13. Megjegyzések, kikötések: -

Nagyatád, 2010. augusztus 27.

**Ormai István
polgármester**